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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном 
 Измеритель: 1 м³ 

 Усиление монолитными железобетонными обоймами: 

46-01-001-01      фундаментов 1360,75 195,29 56,78 3,11 1108,68 23,5 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-02      колонн 3026,07 789,71 140,12 12,96 2096,24 96,66 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-03      кирпичных стен 2028,27 382,07 176,30 15,99 1469,90 41,62 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-04 Усиление кирпичных простенков 

монолитными железобетонными 

сердечниками (вставками) 

2589,73 522,22 571,03 70,38 1496,48 59,75 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-05 Усиление перекрытий 

железобетоном сверху 

1325,54 230,71 427,05 54,64 667,78 24,26 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными 

железобетонными обоймами набрызгом 
 Измеритель: 1 м³ обоймы 

46-01-002-01 Усиление существующих 

железобетонных балок 

монолитными железобетонными 

обоймами набрызгом 

7078,25 774,30 2265,53 291,27 4038,42 81,42 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок 

металлическими стяжками 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

46-01-003-01 Усиление существующих 

железобетонных подкрановых 

балок металлическими стяжками 

7585,39 2451,87 762,43 54,30 4371,09 257,82 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений 
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Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов 
 Измеритель: 1 т 

 Усиление конструктивных элементов: 

46-01-004-01      фундаментов стальными 

балками 

9566,24 1507,08 539,44 43,74 7519,72 174,43 

46-01-004-02      стен кирпичных стальными 

обоймами 

8169,18 1909,35 1036,46 69,12 5223,37 195,63 

46-01-004-03      стен кирпичных стальными 

тяжами 

8833,48 1753,32 118,91 10,26 6961,25 202,93 

Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при 

объеме в одном месте до 10 м³ 
 Измеритель: 1 м³ 

46-01-005-01 Наращивание железобетонных 

фундаментов под оборудование 

при объеме в одном месте до 10 

м³ 

870,23 73,92 62,33 5,19 733,98 9,31 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Усиление в проходных тоннелях: 

46-01-006-01      днищ монолитным 

железобетоном 

1231,81 155,20 345,57 39,23 731,04 18,52 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-02      стен монолитным 

железобетоном 

897,15 59,50 140,43 14,25 697,22 7,1 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-03      перекрытий монолитным 

железобетоном 

915,41 82,13 159,40 17,59 673,88 9,27 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-04      перекрытий сборными 

железобетонными плитами 

1940,90 59,71 185,94 19,95 1695,25 7,52 

46-01-006-05 Устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

тоннелей на месте разобранных 

1095,73 101,93 209,84 22,32 783,96 12,37 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами 
 Измеритель: 1 т 

46-01-007-01 Усиление железобетонных колонн 

эстакад стальными обоймами 

1056,51 433,84 469,65 42,66 153,02 46,7 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном 

отдельных мест в перекрытиях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Обетонирование: 

46-01-008-01      колонн 1299,76 262,03 43,12 1,76 994,61 28,89 

46-01-008-02      балок и прогонов 1161,17 190,63 38,51 1,62 932,03 22,94 

46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных 

мест в перекрытиях 

1826,54 226,90 34,24 1,89 1565,40 26,82 
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Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и 

подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: 

46-01-009-01      профильной сталью верхнего 

пояса 

7977,09 2561,63 2225,24 14,85 3190,22 247,5 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-02      профильной сталью нижнего 

пояса 

5696,37 1960,63 1577,36 11,07 2158,38 192,03 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-03      профильной сталью решетки 9580,49 3519,81 3221,46 10,53 2839,22 335,22 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-04      шпренгелем нижнего пояса 4045,22 1030,69 962,86 18,36 2051,67 107,14 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-05      шпренгелем решетки 8112,04 3492,50 2283,12 5,54 2336,42 337,44 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

 Усиление решетки с увеличением сечений: 

46-01-009-06      двух раскосов листовой сталью 

с постановкой болтов в стыках 

поясов 

8226,68 3490,59 2232,50 5,81 2503,59 341,88 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-07      нижнего пояса элементами из 

круглой стали 

5531,51 2345,95 1311,94 5,54 1873,62 229,77 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей 

сплошного сечения пролетом 12 м 
 Измеритель: 1 м² усиляемой конструкции 

 Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: 

46-01-010-01      верхнего пояса с рельсами типа 

Р 

711,19 305,92 233,72 0,14 171,55 30,41 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 
(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) - 

46-01-010-02      верхнего пояса с рельсами типа 

КР 

1475,49 290,63 166,47 0,41 1018,39 28,89 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 
(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) - 

46-01-010-03      нижнего пояса 317,04 94,40 102,42 0,14 120,22 8,99 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного 

сечения 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: 

46-01-011-01      трапециевидным шпренгелем 

нижнего пояса 

1941,42 228,85 298,25 20,12 1414,32 23,07 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-011-02      преобразованием 

многопролетных ригелей в 

неразрезную систему 

12566,95 4511,31 1520,80 4,19 6534,84 448,44 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
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Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление: 

46-01-012-01      подкрановой части 1779,90 899,68 474,67 3,78 405,55 92,18 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-02      надкрановой части 2223,00 1038,87 770,17 3,92 413,96 101,75 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-03      решетки 2984,53 1560,31 946,91 4,19 477,31 155,1 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-04      узла сопряжения колонны с 

подкрановой балкой с креплением 

на высокопрочных болтах 

11980,82 3079,36 1538,43 4,73 7363,03 320,1 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций 
 Измеритель: 1 м шва 

46-01-013-01 Усиление сварных швов 

(наплавкой) 

57,65 22,92 19,84 0,00 14,89 2,31 

46-01-013-02 Устранение электросваркой 

трещин при толщине металла до 

16 мм с постановкой ребер 

жесткости 

615,02 262,52 263,31 0,00 89,19 24,33 

(201-0755) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в 

цехах негабаритного оборудования 
 Измеритель: 1 т 

 Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного 

оборудования,: 
46-01-014-01      демонтаж промежуточных 

колонн 

953,73 167,27 385,24 43,88 401,22 19,36 

46-01-014-02      демонтаж подкрановых балок 410,95 94,11 287,47 25,38 29,37 11,23 

46-01-014-03      усиление крайних колонн 4890,83 1297,86 2288,59 150,31 1304,38 138,07 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-01-014-04      монтаж подкрановых балок 422,43 110,70 252,62 18,09 59,11 11,64 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок 
 Измеритель: 1 узел 

46-01-015-01 Рихтовка подкрановых балок 2062,89 568,98 433,48 35,64 1060,43 61,98 
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Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на 

железобетонные монолитные ребристые 
 Измеритель: 100 м² 

46-02-001-01 Замена деревянных 

междуэтажных и чердачных 

перекрытий на железобетонные 

монолитные ребристые 

приведенной толщиной до 11 см 

19846,85 3801,00 1781,75 102,55 14264,10 453,58 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-02-001-02 На каждый 1 см увеличения 

толщины добавлять к расценке 

46-02-001-01 

1313,85 196,18 144,50 5,00 973,17 23,41 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные 
 Измеритель: 1 м³ монолитных конструкций 

 Замена перекрытий на монолитные железобетонные: 

46-02-002-01      из кирпичных сводов 1686,85 410,21 334,91 32,54 941,73 48,09 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-02-002-02      из гофрированной стали 1820,90 387,86 275,17 25,58 1157,87 45,47 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий 
 Измеритель: 1 т демонтированных конструкций 

46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 

покрытий 

213,80 91,71 94,11 3,17 27,98 10,84 

Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов 

профилированного настила, светоаэрационной стенки 
 Измеритель: 1 т монтируемых конструкций 

 Монтаж: 

46-02-005-01      металлоконструкций покрытия 887,22 243,09 403,50 29,63 240,63 27,1 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-02      зенитных фонарей 1173,56 310,83 659,65 50,84 203,08 34,27 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-03      прогонов 633,69 190,16 203,79 15,68 239,74 21,2 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-04      профилированного настила 478,94 191,81 187,97 15,97 99,16 22,2 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-05      светоаэрационной стенки 1111,84 307,84 537,84 43,11 266,16 32,37 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами 
 Измеритель: 1 м³ 

46-02-006-01 Замена бутовых фундаментов под 

существующими стенами 

978,94 298,65 287,41 21,68 392,88 34,17 

(403-9010) Блоки бетонные, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах 
 Измеритель: 1 м³ 

 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки 

в одном месте: 
46-02-007-01      до 5 м³ 878,84 119,53 1,54 0,00 757,77 14,63 

46-02-007-02      до 15 м³ 817,32 58,01 1,54 0,00 757,77 7,1 

Таблица 46-02-008. Замена ступеней 
 Измеритель: 100 м ступеней 

 Замена ступеней: 

46-02-008-01      на косоурах 16020,21 1651,80 302,74 22,01 14065,67 191,18 

46-02-008-02      на сплошном основании 17042,62 2825,83 338,40 26,81 13878,39 342,94 

Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки 
 Измеритель: 100 м² 

 Отбивка штукатурки с поверхностей: 

46-02-009-01      стен и потолков деревянных 230,26 230,26 0,00 0,00 0,00 29,52 

46-02-009-02      стен и потолков кирпичных 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 22,82 

46-02-009-03      столбов, колонн, пилястр 

деревянных 

342,73 342,73 0,00 0,00 0,00 43,94 

46-02-009-04      столбов, колонн, пилястр 

кирпичных 

262,39 262,39 0,00 0,00 0,00 33,64 

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В 

КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

Таблица 46-03-001. Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий 

в железобетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий 

глубиной 200 мм диаметром: 
46-03-001-01      20 мм 1488,77 166,43 723,66 190,24 598,68 17,3 

46-03-001-02      25 мм 1596,10 175,08 751,56 199,52 669,46 18,2 

46-03-001-03      32 мм 1664,45 175,08 751,56 199,52 737,81 18,2 

46-03-001-04      40 мм 1713,61 197,21 824,79 223,88 691,61 20,5 

46-03-001-05      45 мм 1769,00 197,21 824,79 223,88 747,00 20,5 

46-03-001-06      50 мм 1894,17 197,21 824,79 223,88 872,17 20,5 

46-03-001-07      55 мм 1963,54 197,21 824,79 223,88 941,54 20,5 

46-03-001-08      60 мм 2015,61 197,21 824,79 223,88 993,61 20,5 

46-03-001-09      70 мм 2453,99 253,97 1013,08 286,52 1186,94 26,4 

46-03-001-10      80 мм 3122,21 253,97 1013,08 286,52 1855,16 26,4 

46-03-001-11      90 мм 3345,80 253,97 1013,08 286,52 2078,75 26,4 

46-03-001-12      100 мм 3573,93 253,97 1013,08 286,52 2306,88 26,4 

46-03-001-13      110 мм 4066,54 253,97 1013,08 286,52 2799,49 26,4 

46-03-001-14      125 мм 4505,78 253,97 1013,08 286,52 3238,73 26,4 

46-03-001-15      140 мм 5093,30 303,03 1170,00 338,72 3620,27 31,5 

46-03-001-16      160 мм 5547,42 303,03 1170,00 338,72 4074,39 31,5 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: 

46-03-001-17      к расценке 46-03-001-01 60,35 1,83 28,59 9,51 29,93 0,19 

46-03-001-18      к расценке 46-03-001-02 65,29 1,83 29,99 9,98 33,47 0,19 
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46-03-001-19      к расценке 46-03-001-03 70,34 3,46 29,99 9,98 36,89 0,36 

46-03-001-20      к расценке 46-03-001-04 73,69 5,29 33,82 11,25 34,58 0,55 

46-03-001-21      к расценке 46-03-001-05 77,23 6,06 33,82 11,25 37,35 0,63 

46-03-001-22      к расценке 46-03-001-06 83,49 6,06 33,82 11,25 43,61 0,63 

46-03-001-23      к расценке 46-03-001-07 89,37 8,47 33,82 11,25 47,08 0,88 

46-03-001-24      к расценке 46-03-001-08 91,97 8,47 33,82 11,25 49,68 0,88 

46-03-001-25      к расценке 46-03-001-09 113,56 10,97 43,24 14,38 59,35 1,14 

46-03-001-26      к расценке 46-03-001-10 146,97 10,97 43,24 14,38 92,76 1,14 

46-03-001-27      к расценке 46-03-001-11 161,32 14,14 43,24 14,38 103,94 1,47 

46-03-001-28      к расценке 46-03-001-12 172,72 14,14 43,24 14,38 115,34 1,47 

46-03-001-29      к расценке 46-03-001-13 203,41 20,20 43,24 14,38 139,97 2,1 

46-03-001-30      к расценке 46-03-001-14 225,38 20,20 43,24 14,38 161,94 2,1 

46-03-001-31      к расценке 46-03-001-15 254,94 22,32 51,61 17,17 181,01 2,32 

46-03-001-32      к расценке 46-03-001-16 277,65 22,32 51,61 17,17 203,72 2,32 

Таблица 46-03-002. Сверление установками алмазного бурения горизонтальных 

отверстий в железобетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий 

глубиной 200 мм диаметром: 
46-03-002-01      20 мм 1742,25 224,15 918,93 255,20 599,17 23,3 

46-03-002-02      25 мм 1813,13 224,15 918,93 255,20 670,05 23,3 

46-03-002-03      32 мм 1881,64 224,15 918,93 255,20 738,56 23,3 

46-03-002-04      40 мм 2175,17 301,11 1180,46 342,20 693,60 31,3 

46-03-002-05      45 мм 2230,85 301,11 1180,46 342,20 749,28 31,3 

46-03-002-06      50 мм 2356,24 301,11 1180,46 342,20 874,67 31,3 

46-03-002-07      55 мм 2630,19 347,28 1337,37 394,40 945,54 36,1 

46-03-002-08      60 мм 2682,58 347,28 1337,37 394,40 997,93 36,1 

46-03-002-09      70 мм 3080,38 394,42 1494,29 446,60 1191,67 41 

46-03-002-10      80 мм 3749,28 394,42 1494,29 446,60 1860,57 41 

46-03-002-11      90 мм 4265,57 456,95 1720,94 522,00 2087,68 47,5 

46-03-002-12      100 мм 4494,72 456,95 1720,94 522,00 2316,83 47,5 

46-03-002-13      110 мм 5678,14 615,68 2243,99 696,00 2818,47 64 

46-03-002-14      125 мм 6119,87 615,68 2243,99 696,00 3260,20 64 

46-03-002-15      140 мм 6501,02 615,68 2243,99 696,00 3641,35 64 

46-03-002-16      160 мм 6958,32 615,68 2243,99 696,00 4098,65 64 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: 

46-03-002-17      к расценке 46-03-002-01 71,88 3,56 38,36 12,76 29,96 0,37 

46-03-002-18      к расценке 46-03-002-02 76,29 4,43 38,36 12,76 33,50 0,46 

46-03-002-19      к расценке 46-03-002-03 79,72 4,43 38,36 12,76 36,93 0,46 

46-03-002-20      к расценке 46-03-002-04 92,10 6,16 51,26 17,05 34,68 0,64 

46-03-002-21      к расценке 46-03-002-05 94,88 6,16 51,26 17,05 37,46 0,64 

46-03-002-22      к расценке 46-03-002-06 101,15 6,16 51,26 17,05 43,73 0,64 

46-03-002-23      к расценке 46-03-002-07 112,72 6,16 59,28 19,72 47,28 0,64 

46-03-002-24      к расценке 46-03-002-08 115,34 6,16 59,28 19,72 49,90 0,64 

46-03-002-25      к расценке 46-03-002-09 135,92 9,04 67,30 22,39 59,58 0,94 

46-03-002-26      к расценке 46-03-002-10 169,37 9,04 67,30 22,39 93,03 0,94 

46-03-002-27      к расценке 46-03-002-11 191,88 9,04 78,46 26,10 104,38 0,94 

46-03-002-28      к расценке 46-03-002-12 203,34 9,04 78,46 26,10 115,84 0,94 

46-03-002-29      к расценке 46-03-002-13 254,57 9,04 104,61 34,80 140,92 0,94 

46-03-002-30      к расценке 46-03-002-14 276,66 9,04 104,61 34,80 163,01 0,94 

46-03-002-31      к расценке 46-03-002-15 299,76 13,08 104,61 34,80 182,07 1,36 

46-03-002-32      к расценке 46-03-002-16 322,62 13,08 104,61 34,80 204,93 1,36 

46-03-002-33 Сверление установками 

алмазного бурения в 

железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий на 

высоте от опорной площади более 

1 м добавляется к расценкам с 46-

03-002-01 по 46-03-002-16 

38,96 38,96 0,00 0,00 0,00 4,05 
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Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД 

Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Пробивка проемов в конструкциях: 

46-03-007-01      из бутового камня 270,86 99,30 171,56 20,92 0,00 11,07 

46-03-007-02      из бетона 1190,41 247,66 942,75 114,99 0,00 27,61 

46-03-007-03      из кирпича 319,83 110,33 209,50 25,55 0,00 12,3 

Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах 
 Измеритель: 10 м² ниш 

 Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: 

46-03-008-01      до 12 см 731,01 238,60 492,41 60,06 0,00 26,6 

46-03-008-02      до 25 см 1257,30 434,15 823,15 100,40 0,00 48,4 

Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах 
 Измеритель: 100 шт. 

 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 

46-03-009-01      до 130х130 мм 1270,21 332,41 937,80 114,38 0,00 36,21 

46-03-009-02      до 260х260 мм 1794,95 489,29 1305,66 159,25 0,00 53,3 

 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: 

46-03-009-03      до 25 мм при толщине стен до 

25 см 

1628,95 420,17 1208,78 147,08 0,00 45,77 

46-03-009-04      до 25 мм при толщине стен до 

38 см 

2362,45 617,08 1745,37 212,37 0,00 67,22 

46-03-009-05      до 25 мм при толщине стен до 

51 см 

3154,21 804,44 2349,77 285,91 0,00 87,63 

46-03-009-06      до 50 мм при толщине стен до 

25 см 

1675,40 466,62 1208,78 147,08 0,00 50,83 

46-03-009-07      до 50 мм при толщине стен до 

38 см 

2432,03 686,66 1745,37 212,37 0,00 74,8 

46-03-009-08      до 50 мм при толщине стен до 

51 см 

3241,42 891,65 2349,77 285,91 0,00 97,13 

Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: 

46-03-010-01      до 20 см² 503,06 144,27 358,79 43,76 0,00 15,17 

46-03-010-02      до 100 см² 1078,44 336,94 741,50 90,44 0,00 35,43 

46-03-010-03      до 500 см² 3573,60 1052,19 2521,41 307,53 0,00 110,64 

 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: 

46-03-010-04      до 20 см² 673,34 194,96 478,38 58,35 0,00 20,5 

46-03-010-05      до 100 см² 1482,21 472,65 1009,56 123,13 0,00 49,7 

46-03-010-06      до 500 см² 4789,98 1407,48 3382,50 412,56 0,00 148 

Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах 
 Измеритель: 100 м борозд 

 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: 

46-03-011-01      до 20 см² 478,45 143,58 334,87 40,84 0,00 15,64 

46-03-011-02      до 50 см² 710,44 222,16 488,28 59,56 0,00 24,2 

46-03-011-03      до 100 см² 1424,34 433,76 990,58 120,82 0,00 47,25 

46-03-011-04 На каждые 20 см² площади 

сечения сверх 100 см² добавлять к 

расценке 46-03-011-03 

347,42 103,28 244,14 29,78 0,00 11,25 
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Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 м борозд 

 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 

46-03-012-01      до 20 см² 866,69 263,76 602,93 73,54 0,00 28,06 

46-03-012-02      до 50 см² 1278,95 407,96 870,99 106,23 0,00 43,4 

46-03-012-03      до 100 см² 2583,70 799,66 1784,04 217,60 0,00 85,07 

 Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: 

46-03-012-04      до 20 см² 1391,05 434,28 956,77 116,70 0,00 46,2 

46-03-012-05      до 50 см² 2445,70 771,36 1674,34 204,22 0,00 82,06 

46-03-012-06      до 100 см² 4219,32 1339,12 2880,20 351,30 0,00 142,46 

 На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке: 

46-03-012-07      46-03-012-03 619,21 188,66 430,55 52,51 0,00 20,07 

46-03-012-08      46-03-012-06 910,35 283,50 626,85 76,46 0,00 30,16 

Таблица 46-03-013. Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром: 
46-03-013-01      20 мм 135,33 42,65 92,68 0,00 0,00 5 

46-03-013-02      25 мм 161,37 49,39 111,98 0,00 0,00 5,79 

46-03-013-03      32 мм 211,32 62,10 149,22 0,00 0,00 7,28 

46-03-013-04      40 мм 264,73 75,83 188,90 0,00 0,00 8,89 

46-03-013-05      45 мм 317,01 88,97 228,04 0,00 0,00 10,43 

46-03-013-06      50 мм 379,81 104,75 275,06 0,00 0,00 12,28 

46-03-013-07      55 мм 502,95 135,20 367,75 0,00 0,00 15,85 

46-03-013-08      65 мм 724,14 190,05 534,09 0,00 0,00 22,28 

46-03-013-09      80 мм 1193,59 305,89 887,70 0,00 0,00 35,86 

 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром: 
46-03-013-10      90 мм 620,71 165,99 454,72 0,00 0,00 19,46 

46-03-013-11      100 мм 900,85 234,40 666,45 0,00 0,00 27,48 

46-03-013-12      125 мм 1493,98 379,33 1114,65 0,00 0,00 44,47 

46-03-013-13      150 мм 2225,17 557,95 1667,22 0,00 0,00 65,41 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-14      к расценке 46-03-013-01 6,16 1,54 4,62 0,00 0,00 0,18 

46-03-013-15      к расценке 46-03-013-02 7,32 1,88 5,44 0,00 0,00 0,22 

46-03-013-16      к расценке 46-03-013-03 9,19 2,39 6,80 0,00 0,00 0,28 

46-03-013-17      к расценке 46-03-013-04 12,13 3,16 8,97 0,00 0,00 0,37 

46-03-013-18      к расценке 46-03-013-05 14,62 3,75 10,87 0,00 0,00 0,44 

46-03-013-19      к расценке 46-03-013-06 17,84 4,52 13,32 0,00 0,00 0,53 

46-03-013-20      к расценке 46-03-013-07 23,29 5,89 17,40 0,00 0,00 0,69 

46-03-013-21      к расценке 46-03-013-08 33,37 8,36 25,01 0,00 0,00 0,98 

46-03-013-22      к расценке 46-03-013-09 55,13 13,82 41,31 0,00 0,00 1,62 

 Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 

46-03-013-23      20 мм 172,02 51,61 120,41 0,00 0,00 6,05 

46-03-013-24      25 мм 205,99 60,31 145,68 0,00 0,00 7,07 

46-03-013-25      32 мм 270,30 76,51 193,79 0,00 0,00 8,97 

46-03-013-26      40 мм 339,88 94,17 245,71 0,00 0,00 11,04 

46-03-013-27      45 мм 407,68 111,15 296,53 0,00 0,00 13,03 

46-03-013-28      50 мм 488,78 131,36 357,42 0,00 0,00 15,4 

46-03-013-29      55 мм 648,59 170,77 477,82 0,00 0,00 20,02 

46-03-013-30      65 мм 936,36 241,91 694,45 0,00 0,00 28,36 

46-03-013-31      80 мм 1546,10 392,04 1154,06 0,00 0,00 45,96 

 Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 

46-03-013-32      90 мм 825,36 215,98 609,38 0,00 0,00 25,32 

46-03-013-33      100 мм 1189,30 304,86 884,44 0,00 0,00 35,74 

46-03-013-34      125 мм 1958,95 492,86 1466,09 0,00 0,00 57,78 
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46-03-013-35      150 мм 2910,66 725,39 2185,27 0,00 0,00 85,04 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-36      к расценке 46-03-013-23 8,03 2,05 5,98 0,00 0,00 0,24 

46-03-013-37      к расценке 46-03-013-24 9,46 2,39 7,07 0,00 0,00 0,28 

46-03-013-38      к расценке 46-03-013-25 11,96 2,99 8,97 0,00 0,00 0,35 

46-03-013-39      к расценке 46-03-013-26 15,70 4,01 11,69 0,00 0,00 0,47 

46-03-013-40      к расценке 46-03-013-27 18,91 4,78 14,13 0,00 0,00 0,56 

46-03-013-41      к расценке 46-03-013-28 22,92 5,80 17,12 0,00 0,00 0,68 

46-03-013-42      к расценке 46-03-013-29 30,15 7,59 22,56 0,00 0,00 0,89 

46-03-013-43      к расценке 46-03-013-30 43,17 10,83 32,34 0,00 0,00 1,27 

46-03-013-44      к расценке 46-03-013-31 71,65 17,83 53,82 0,00 0,00 2,09 

 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром: 
46-03-013-45      20 мм 154,35 47,26 107,09 0,00 0,00 5,54 

46-03-013-46      25 мм 183,32 54,76 128,56 0,00 0,00 6,42 

46-03-013-47      32 мм 241,21 69,43 171,78 0,00 0,00 8,14 

46-03-013-48      40 мм 302,48 85,04 217,44 0,00 0,00 9,97 

46-03-013-49      45 мм 361,63 99,89 261,74 0,00 0,00 11,71 

46-03-013-50      50 мм 433,71 117,88 315,83 0,00 0,00 13,82 

46-03-013-51      55 мм 575,59 152,94 422,65 0,00 0,00 17,93 

46-03-013-52      65 мм 830,25 215,98 614,27 0,00 0,00 25,32 

46-03-013-53      80 мм 1369,84 348,96 1020,88 0,00 0,00 40,91 

 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром: 
46-03-013-54      90 мм 722,81 190,90 531,91 0,00 0,00 22,38 

46-03-013-55      100 мм 1045,08 269,63 775,45 0,00 0,00 31,61 

46-03-013-56      125 мм 1726,65 436,14 1290,51 0,00 0,00 51,13 

46-03-013-57      150 мм 2567,88 641,63 1926,25 0,00 0,00 75,22 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-58      к расценке 46-03-013-45 6,95 1,79 5,16 0,00 0,00 0,21 

46-03-013-59      к расценке 46-03-013-46 8,38 2,13 6,25 0,00 0,00 0,25 

46-03-013-60      к расценке 46-03-013-47 10,61 2,73 7,88 0,00 0,00 0,32 

46-03-013-61      к расценке 46-03-013-48 13,57 3,24 10,33 0,00 0,00 0,38 

46-03-013-62      к расценке 46-03-013-49 16,42 3,92 12,50 0,00 0,00 0,46 

46-03-013-63      к расценке 46-03-013-50 20,00 4,78 15,22 0,00 0,00 0,56 

46-03-013-64      к расценке 46-03-013-51 26,42 6,31 20,11 0,00 0,00 0,74 

46-03-013-65      к расценке 46-03-013-52 37,50 8,96 28,54 0,00 0,00 1,05 

46-03-013-66      к расценке 46-03-013-53 62,50 14,93 47,57 0,00 0,00 1,75 

Таблица 46-03-014. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 

мм диаметром: 
46-03-014-01      20 мм 199,69 58,35 141,34 0,00 0,00 6,84 

46-03-014-02      25 мм 236,16 67,64 168,52 0,00 0,00 7,93 

46-03-014-03      32 мм 312,43 86,84 225,59 0,00 0,00 10,18 

46-03-014-04      40 мм 388,78 106,11 282,67 0,00 0,00 12,44 

46-03-014-05      45 мм 467,03 125,65 341,38 0,00 0,00 14,73 

46-03-014-06      50 мм 560,36 148,85 411,51 0,00 0,00 17,45 

46-03-014-07      55 мм 747,21 194,91 552,30 0,00 0,00 22,85 

46-03-014-08      65 мм 1078,35 276,54 801,81 0,00 0,00 32,42 

46-03-014-09      80 мм 1851,41 466,59 1384,82 0,00 0,00 54,7 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 

мм диаметром: 
46-03-014-10      90 мм 889,70 231,67 658,03 0,00 0,00 27,16 

46-03-014-11      100 мм 1290,05 329,51 960,54 0,00 0,00 38,63 

46-03-014-12      125 мм 2137,35 536,45 1600,90 0,00 0,00 62,89 

46-03-014-13      150 мм 3185,10 792,44 2392,66 0,00 0,00 92,9 
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 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-14      к расценке 46-03-014-01 9,10 2,30 6,80 0,00 0,00 0,27 

46-03-014-15      к расценке 46-03-014-02 10,24 2,90 7,34 0,00 0,00 0,34 

46-03-014-16      к расценке 46-03-014-03 13,83 3,50 10,33 0,00 0,00 0,41 

46-03-014-17      к расценке 46-03-014-04 18,20 4,61 13,59 0,00 0,00 0,54 

46-03-014-18      к расценке 46-03-014-05 21,85 5,54 16,31 0,00 0,00 0,65 

46-03-014-19      к расценке 46-03-014-06 25,78 6,48 19,30 0,00 0,00 0,76 

46-03-014-20      к расценке 46-03-014-07 34,79 8,70 26,09 0,00 0,00 1,02 

46-03-014-21      к расценке 46-03-014-08 49,96 12,45 37,51 0,00 0,00 1,46 

46-03-014-22      к расценке 46-03-014-09 82,80 20,56 62,24 0,00 0,00 2,41 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 

200 мм диаметром: 
46-03-014-23      20 мм 252,52 71,23 181,29 0,00 0,00 8,35 

46-03-014-24      25 мм 302,02 83,76 218,26 0,00 0,00 9,82 

46-03-014-25      32 мм 399,09 107,99 291,10 0,00 0,00 12,66 

46-03-014-26      40 мм 503,91 134,26 369,65 0,00 0,00 15,74 

46-03-014-27      45 мм 600,39 156,27 444,12 0,00 0,00 18,32 

46-03-014-28      50 мм 724,74 189,02 535,72 0,00 0,00 22,16 

46-03-014-29      55 мм 965,15 248,14 717,01 0,00 0,00 29,09 

46-03-014-30      65 мм 1396,69 354,34 1042,35 0,00 0,00 41,54 

46-03-014-31      80 мм 2309,32 578,50 1730,82 0,00 0,00 67,82 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 

100 мм диаметром: 
46-03-014-32      90 мм 1136,82 292,07 844,75 0,00 0,00 34,24 

46-03-014-33      100 мм 1637,40 414,30 1223,10 0,00 0,00 48,57 

46-03-014-34      125 мм 2697,36 673,27 2024,09 0,00 0,00 78,93 

46-03-014-35      150 мм 4003,92 992,38 3011,54 0,00 0,00 116,34 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-36      к расценке 46-03-014-23 11,96 2,99 8,97 0,00 0,00 0,35 

46-03-014-37      к расценке 46-03-014-24 14,18 3,58 10,60 0,00 0,00 0,42 

46-03-014-38      к расценке 46-03-014-25 17,76 4,44 13,32 0,00 0,00 0,52 

46-03-014-39      к расценке 46-03-014-26 23,91 5,97 17,94 0,00 0,00 0,7 

46-03-014-40      к расценке 46-03-014-27 28,28 7,08 21,20 0,00 0,00 0,83 

46-03-014-41      к расценке 46-03-014-28 34,44 8,62 25,82 0,00 0,00 1,01 

46-03-014-42      к расценке 46-03-014-29 45,32 11,34 33,98 0,00 0,00 1,33 

46-03-014-43      к расценке 46-03-014-30 64,77 16,12 48,65 0,00 0,00 1,89 

46-03-014-44      к расценке 46-03-014-31 106,81 26,36 80,45 0,00 0,00 3,09 

 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 

мм диаметром: 
46-03-014-45      20 мм 225,20 64,57 160,63 0,00 0,00 7,57 

46-03-014-46      25 мм 268,91 75,66 193,25 0,00 0,00 8,87 

46-03-014-47      32 мм 355,18 97,24 257,94 0,00 0,00 11,4 

46-03-014-48      40 мм 445,99 120,10 325,89 0,00 0,00 14,08 

46-03-014-49      45 мм 535,74 142,45 393,29 0,00 0,00 16,7 

46-03-014-50      50 мм 643,08 169,06 474,02 0,00 0,00 19,82 

46-03-014-51      55 мм 855,46 221,35 634,11 0,00 0,00 25,95 

46-03-014-52      65 мм 1236,94 315,27 921,67 0,00 0,00 36,96 

46-03-014-53      80 мм 2045,34 514,02 1531,32 0,00 0,00 60,26 

 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 

мм диаметром: 
46-03-014-54      90 мм 997,60 258,03 739,57 0,00 0,00 30,25 

46-03-014-55      100 мм 1439,99 366,11 1073,88 0,00 0,00 42,92 

46-03-014-56      125 мм 2376,53 594,88 1781,65 0,00 0,00 69,74 

46-03-014-57      150 мм 3533,60 877,57 2656,03 0,00 0,00 102,88 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-58      к расценке 46-03-014-45 10,52 2,64 7,88 0,00 0,00 0,31 

46-03-014-59      к расценке 46-03-014-46 12,75 3,24 9,51 0,00 0,00 0,38 

46-03-014-60      к расценке 46-03-014-47 15,97 4,01 11,96 0,00 0,00 0,47 

46-03-014-61      к расценке 46-03-014-48 21,13 5,37 15,76 0,00 0,00 0,63 

46-03-014-62      к расценке 46-03-014-49 25,06 6,31 18,75 0,00 0,00 0,74 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 46. «Работы при реконструкции зданий и сооружений» 

14 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46-03-014-63      к расценке 46-03-014-50 30,51 7,68 22,83 0,00 0,00 0,9 

46-03-014-64      к расценке 46-03-014-51 40,24 10,07 30,17 0,00 0,00 1,18 

46-03-014-65      к расценке 46-03-014-52 57,55 14,33 43,22 0,00 0,00 1,68 

46-03-014-66      к расценке 46-03-014-53 95,02 23,54 71,48 0,00 0,00 2,76 

Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд 
 Измеритель: 1 м³ заделки 

 Заделка отверстий, гнезд и борозд: 

46-03-017-01      в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 

м² 

1688,65 446,24 21,14 0,00 1221,27 55,16 

46-03-017-02      в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 

м² 

1467,44 361,30 21,24 0,00 1084,90 44,66 

46-03-017-03      в стенах и перегородках 

железобетонных площадью до 0,1 

м² 

2261,03 611,44 36,73 0,00 1612,86 75,58 

46-03-017-04      в стенах и перегородках 

железобетонных площадью до 0,2 

м² 

2087,24 494,38 36,83 0,00 1556,03 61,11 

46-03-017-05      в стенах и перегородках 

бетонных площадью до 0,1 м² 

1852,65 608,53 34,16 0,00 1209,96 75,22 

46-03-017-06      в стенах и перегородках 

бетонных площадью до 0,2 м² 

1736,03 491,87 34,20 0,00 1209,96 60,8 

46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и 

концов балок 

1019,25 235,95 15,09 0,00 768,21 28,88 

Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка: 

46-04-001-01      бутовых фундаментов 185,88 71,23 114,65 13,98 0,00 8,35 

46-04-001-02      бетонных фундаментов 319,21 84,97 234,24 28,57 0,00 9,59 

46-04-001-03      железобетонных фундаментов 629,26 140,13 466,90 56,64 22,23 15,45 

46-04-001-04      кирпичных стен 167,86 73,01 94,85 11,57 0,00 8,24 

46-04-001-05      мелкоблочных стен 118,69 55,18 63,51 7,75 0,00 6,64 

Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка монолитных перекрытий: 

46-04-002-01      бетонных 350,76 97,55 253,21 30,88 0,00 11,01 

46-04-002-02      железобетонных 424,49 107,74 294,52 35,61 22,23 12,16 

Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м³ 

при помощи отбойных молотков 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 

46-04-003-01      100 454,47 82,49 371,98 45,37 0,00 9,67 

46-04-003-02      150 1038,80 183,48 855,32 104,32 0,00 21,51 

46-04-003-03      200 1585,79 275,18 1310,61 159,85 0,00 32,26 

46-04-003-04      250 2072,48 361,84 1710,64 208,64 0,00 42,42 

46-04-003-05      300 2326,64 423,00 1903,64 232,18 0,00 49,59 
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 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона 

марки: 
46-04-003-06      100 500,05 103,30 374,52 45,37 22,23 12,11 

46-04-003-07      150 1084,30 204,21 857,86 104,32 22,23 23,94 

46-04-003-08      200 1631,36 295,99 1313,14 159,85 22,23 34,7 

46-04-003-09      250 2118,06 382,66 1713,17 208,64 22,23 44,86 

46-04-003-10      300 2372,23 443,82 1906,18 232,18 22,23 52,03 

Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага 

колонн в действующих цехах промышленных зданий 
 Измеритель: 1 м³ 

46-04-004-01 Выбивка сборных 

железобетонных колонн при 

увеличении шага колонн в 

действующих цехах 

промышленных зданий 

1875,74 518,74 654,51 58,63 702,49 53,15 

Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка монолитных перегородок: 

46-04-005-01      бетонных 330,25 91,88 238,37 29,07 0,00 10,37 

46-04-005-02      железобетонных 399,06 101,27 275,56 33,40 22,23 11,43 

Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных перегородок: 

46-04-006-01      оштукатуренных щитовых и 

дощатых однослойных 

555,66 324,02 231,64 100,04 0,00 42,86 

46-04-006-02      оштукатуренных двухслойных 

с изоляционной прокладкой или 

засыпкой 

528,81 401,89 126,92 54,81 0,00 52,33 

46-04-006-03      чистых щитовых дощатых 435,33 221,51 213,82 92,34 0,00 29,3 

46-04-006-04      из гипсовых, шлакобетонных и 

фибролитовых плит 

710,37 590,33 120,04 51,84 0,00 75,01 

Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных перекрытий: 

46-04-007-01      оштукатуренных 1355,71 1060,23 295,48 126,23 0,00 133,53 

46-04-007-02      неоштукатуренных 1220,30 919,13 301,17 128,66 0,00 115,76 

46-04-007-03      по балкам с накатами из досок 1141,39 967,89 173,50 74,12 0,00 121,9 

46-04-007-04 Разборка деревянных прогонов, 

защитного и рабочего настила 

покрытия 

611,48 417,44 194,04 82,89 0,00 51,6 

 Разборка деревянных подвесных потолков из плит: 

46-04-007-05      асбоцементных 846,20 777,43 68,77 29,70 0,00 86,67 

46-04-007-06      акмигран 646,53 577,76 68,77 29,70 0,00 66,87 

Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка покрытий кровель: 

46-04-008-01      из рулонных материалов 142,14 112,16 29,98 0,00 0,00 14,38 

46-04-008-02      из листовой стали 75,98 66,92 9,06 0,00 0,00 8,58 

46-04-008-03      из асбестоцементных плит и 

черепицы 

494,27 433,06 61,21 0,00 0,00 55,52 
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46-04-008-04      из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов 

146,19 124,02 22,17 0,00 0,00 15,9 

Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка бетонных оснований под полы: 

46-04-009-01      на гравии 267,40 81,00 186,40 22,74 0,00 8,93 

46-04-009-02      на кирпичном щебне 224,16 70,75 153,41 18,71 0,00 7,8 

Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка покрытий полов: 

46-04-010-01      асфальтовых и 

асфальтобетонных 

606,78 218,30 388,48 47,38 0,00 23,78 

46-04-010-02      дощатых 352,23 238,13 114,10 49,28 0,00 30,53 

46-04-010-03      паркетных 413,90 358,88 55,02 23,76 0,00 46,01 

46-04-010-04      из торцовой деревянной 

шашки 

159,12 159,12 0,00 0,00 0,00 20,4 

46-04-010-05      из каменной шашки 305,60 305,60 0,00 0,00 0,00 39,18 

46-04-010-06      из металлических плит со 

стороной квадрата 300 мм 

1473,73 491,51 982,22 96,98 0,00 66,6 

46-04-010-07      из металлических плит со 

стороной квадрата 1000 мм 

1877,44 444,87 1432,57 141,44 0,00 60,28 

Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными 

средами 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: 

46-04-011-01      из плиток, уложенных на 

битумной мастике 

468,01 438,32 29,69 3,62 0,00 46,63 

46-04-011-02      из плиток, уложенных на 

растворе 

367,77 329,83 37,94 4,63 0,00 36,77 

46-04-011-03      из плиток, уложенных на 

силикатных замазках 

320,43 273,42 47,01 5,73 0,00 30,86 

46-04-011-04      из плиток, уложенных на 

арзамитзамазке 

121,38 121,38 0,00 0,00 0,00 13,7 

46-04-011-05      из плиток, уложенных на 

пластзамазках или серном 

цементе 

140,87 140,87 0,00 0,00 0,00 15,9 

46-04-011-06      из плиток, уложенных на 

разных подстилающих слоях с 

расшивкой швов арзамит- или 

пластзамазками 

209,76 209,76 0,00 0,00 0,00 24 

46-04-011-07      из кирпича, уложенного на 

битумной мастике или 

кислотоупорном растворе 

1594,71 1437,17 157,54 19,21 0,00 152,89 

46-04-011-08      из кирпича, уложенного на 

цементном кислотоупорном 

растворе или кислотоупорных 

замазках 

1117,03 959,49 157,54 19,21 0,00 104,52 

46-04-011-09      из кирпича, уложенного на 

серном цементе или на 

пластзамазках, или на 

арзамитзамазках 

571,10 571,10 0,00 0,00 0,00 66,1 

46-04-011-10      из кирпича, уложенного на 

разных подстилающих слоях с 

расшивкой швов арзамит- или 

пластзамазками 

579,74 579,74 0,00 0,00 0,00 67,1 
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46-04-011-11      полимерцементных и на основе 

эпоксидных композиций 

толщиной 5 мм 

136,26 45,53 90,73 11,07 0,00 5,27 

46-04-011-12      цементных и бетонных 

толщиной 25 мм (кислото- и 

жароупорных бетонов) 

706,83 246,59 460,24 56,13 0,00 28,54 

46-04-011-13 На каждые 5 мм изменения 

толщины добавлять или 

уменьшать к расценке 46-04-011-

12 

120,97 30,24 90,73 11,07 0,00 3,5 

46-04-011-14 Разборка в зданиях и сооружения 

с агрессивными средами 

покрытий полов из 

поливинилхлоридных листовых 

рулонных материалов 

257,40 257,40 0,00 0,00 0,00 33 

Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных заполнений проемов: 

46-04-012-01      оконных с подоконными 

досками 

1767,24 1525,29 241,95 104,49 0,00 188,54 

46-04-012-02      оконных без подоконных досок 1639,58 1397,63 241,95 104,49 0,00 172,76 

46-04-012-03      дверных и воротных 1082,58 840,63 241,95 104,49 0,00 103,91 

Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок 
 Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции 

 Разборка лестничных: 

46-04-013-01      маршей на одном косоуре 5239,40 4080,44 1050,22 189,03 108,74 518,48 

46-04-013-02      маршей на двух косоурах 4190,50 3026,11 946,97 175,35 217,42 377,32 

46-04-013-03      маршей по основанию на 

грунте 

4640,08 4228,07 412,01 49,28 0,00 542,06 

46-04-013-04      площадок по металлическим 

балкам монолитных 

железобетонных 

9570,29 3737,71 5672,81 801,98 159,77 416,69 

46-04-013-05      площадок по металлическим 

балкам сборных железобетонных 

5981,83 3080,85 2741,21 394,75 159,77 352,5 

Таблица 46-04-014. Разборка ступеней 
 Измеритель: 100 м ступеней 

 Разборка ступеней: 

46-04-014-01      на косоурах 644,52 577,71 66,81 8,15 0,00 66,1 

46-04-014-02      на сплошном основании 891,35 785,78 105,57 12,88 0,00 92,12 

Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня 
 Измеритель: 100 м² облицовки 

46-04-015-01 Разборка облицовки из тесаного 

камня 

3272,95 3272,95 0,00 0,00 0,00 432,93 
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Таблица 46-04-016. Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и 

перекрытий дисковыми стенорезными машинами 
 Измеритель: 1 м реза 

46-04-016-01 Резка дисковыми стенорезными 

машинами бетонных и 

железобетонных конструкций 

стен, перегородок и перекрытий 

глубиной 230 мм 

336,89 43,47 293,05 0,00 0,37 3,92 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 
(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (0,0003) - 

46-04-016-02 На каждые 100 мм увеличения 

глубины реза добавлять к 

расценке 46-04-016-01 

86,19 10,76 75,22 0,00 0,21 0,97 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 

Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений 
 Измеритель: 100 м² 

 Устройство временных защитных ограждений: 

46-05-001-01      горизонтальных с настилом по 

нижним поясам ферм 

3907,63 702,30 112,62 5,94 3092,71 85,23 

46-05-001-02      горизонтальных с настилом по 

балкам на стойках из бревен 

4596,56 868,99 125,99 6,62 3601,58 105,46 

46-05-001-03      вертикальных с обшивкой по 

каркасу из досок 

1875,72 416,37 47,70 2,57 1411,65 52,44 

Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и 

решеток ферм 
 Измеритель: 1 м фермы 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-002-01      поясов ферм 79,70 53,64 5,65 0,14 20,41 6,34 

46-05-002-02      решеток ферм 128,47 85,36 8,45 0,14 34,66 10,09 

Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных 

элементов решетки ферм 
 Измеритель: 1 элемент фермы 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-003-01      первого элемента решетки 

ферм 

427,72 274,06 53,72 2,03 99,94 31,72 

46-05-003-02      каждого последующего 

элемента решетки ферм 

303,31 180,84 39,77 1,49 82,70 20,93 

Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм 
 Измеритель: 1 узел фермы 

46-05-004-01 Установка устройств при 

производстве работ по усилению 

узлов ферм 

375,59 304,01 27,36 0,54 44,22 35,64 
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Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов 

балок 
 Измеритель: 1 м балки 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-005-01      верхнего пояса балок 209,79 87,52 23,18 0,95 99,09 10,26 

46-05-005-02      нижнего пояса балок 237,60 115,33 23,18 0,95 99,09 13,52 

Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных 

узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах 
 Измеритель: 1 узел 

46-05-006-01 Установка устройств при 

усилении опорных узлов 

многопролетных ригелей 

1589,93 642,48 109,27 4,46 838,18 75,32 

46-05-006-02 Установка устройств при заделке 

трещин в стенах 

854,76 318,00 45,15 1,62 491,61 37,28 

Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила 

под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

46-05-007-01 Установка защитного 

горизонтального ограждения из 

профнастила под верхними 

поясами ферм при замене 

конструкций покрытия 

1791,19 694,01 138,66 10,94 958,52 77,37 

(101-9895) Стальной гнутый профиль 

неоцинкованный 

(профилированный настил), (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

 Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: 

46-05-008-01      ферм 1305,89 348,36 223,77 0,00 733,76 37,06 

(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т) 
- - - - (1) - 

46-05-008-02      подкрановых балок 756,50 391,42 197,01 0,00 168,07 41,64 

(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т) 
- - - - (1) - 

46-05-008-03 Монтаж мелких 

металлоконструкций массой до 10 

кг 

1109,07 777,45 261,64 0,00 69,98 84,69 

(201-9005) Конструкции металлические 

мелкие, (т) 
- - - - (1) - 

Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и 

предварительное напряжение подстропильных ферм 
 Измеритель: 1 конструкция 

46-05-009-01 Установка и снятие временных 

тупиков, упоров, ограждений 

304,90 265,62 26,57 1,08 12,71 29,98 

(105-9125) Конструкции тупиков и упоров, 

(т) 
- - - - (П) - 
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46-05-009-02 Создание предварительного 

напряжения в подстропильной 

ферме с помощью 

гидравлического домкрата 

620,59 312,81 58,63 0,27 249,15 32,05 

(508-0017) Канат двойной свивки типа ЛК-

О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 

о.с., без покрытия из проволок 

марки В, маркировочная группа 

1570 н/мм² и менее, диаметром 14 

мм, (10 м) 

- - - - (П) - 

Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица 46-06-001. Разборка надземной части 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

 Разборка надземной части с сохранением годных материалов: 

46-06-001-01      деревянных зданий любой 

этажности 

129,93 112,04 17,89 1,95 0,00 13,97 

46-06-001-02      кирпичных зданий 1, 2-

этажных 

315,75 124,20 191,55 21,61 0,00 14,56 

46-06-001-03      кирпичных зданий 3-х и более 

этажных 

339,38 128,04 211,34 24,99 0,00 15,01 

 Разборка надземной части без сохранения годных материалов: 

46-06-001-04      деревянных зданий любой 

этажности 

104,84 92,34 12,50 1,58 0,00 11,63 

46-06-001-05      кирпичных зданий 1, 2-

этажных 

228,68 106,19 122,49 15,15 0,00 12,29 

46-06-001-06      кирпичных зданий 3-х и более 

этажных 

244,42 108,17 136,25 17,51 0,00 12,52 

Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев 
 Измеритель: 10 м² площади застройки 

 Разборка надземной части кирпичных сараев: 

46-06-002-01      с сохранением годных 

материалов 

864,97 395,28 469,69 52,99 0,00 47,17 

46-06-002-02      без сохранения годных 

материалов 

597,11 351,76 245,35 28,38 0,00 42,33 

46-06-002-03 Разборка надземной части 

тесовых сараев без сохранения 

годных материалов 

111,96 111,96 0,00 0,00 0,00 13,96 

Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

 Разборка санитарно-технических систем: 

46-06-003-01      водопровода 20,47 11,98 5,15 0,27 3,34 1,29 

46-06-003-02      центрального отопления 93,45 56,91 33,20 1,76 3,34 5,42 

46-06-003-03      канализации 101,49 67,72 33,77 1,76 0,00 7,04 

Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня 
 Измеритель: 10 м² площади застройки 

46-06-004-01 Разборка фундаментов жилых 

зданий из бутового камня 

417,37 228,61 188,76 23,17 0,00 24,32 
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Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м² горизонтальной проекции 

46-06-005-01 Разборка лестниц подземной 

части жилых зданий 

55,83 49,07 6,76 0,88 0,00 5,22 

Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м² 

46-06-006-01 Разборка полов с основанием 

подземной части жилых зданий 

109,38 64,77 44,61 5,83 0,00 6,89 

Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

46-06-007-01 Разборка стен из кирпича 

подземной части жилых зданий 

314,31 214,23 100,08 13,09 0,00 22,79 

Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой 
 Измеритель: 1 гараж 

46-06-008-01 Разборка индивидуальных 

металлических гаражей с 

вывозкой 

422,18 263,14 159,04 3,24 0,00 27,67 

Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий 
 Измеритель: 100 м³ строительного объема, включая подвал 

 Разборка зданий методом обрушения: 

46-06-009-01      кирпичных отапливаемых 2934,40 280,13 2654,27 373,38 0,00 32,84 

46-06-009-02      кирпичных неотапливаемых 2851,31 197,04 2654,27 373,38 0,00 23,1 

46-06-009-03      деревянных жилых домов и 

прочих отапливаемых зданий 

1180,43 132,30 1048,13 144,86 0,00 15,51 

 Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: 

46-06-009-04      кирпичных отапливаемых 6497,20 3458,92 3038,28 314,74 0,00 405,5 

46-06-009-05      прочих неотапливаемых, 

включая склады, сараи и строения 

1075,45 326,61 748,84 92,51 0,00 38,29 

Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 
 Измеритель: 1 т 

 Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов 

вместимостью: 
46-07-010-01      1000 м³ 16271,68 3018,70 9755,77 467,60 3497,21 300,07 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,132) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,108) - 

46-07-010-02      2000 м³ 11710,80 2555,99 7489,99 377,72 1664,82 257,66 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,14) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,041) - 

46-07-010-03      3000 м³ 9601,59 2202,34 5983,79 294,06 1415,46 218,92 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,141) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,046) - 

46-07-010-04      5000 м³ 7744,63 1775,48 4845,09 266,98 1124,06 178,98 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,121) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,027) - 
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46-07-010-05      10000 м³ 6766,23 1708,79 3691,67 182,27 1365,77 169,86 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,111) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,024) - 

 Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов вместимостью: 
46-07-010-06      1000 м³ 14624,38 3235,90 7658,15 368,28 3730,33 321,66 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,061) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,106) - 

46-07-010-07      2000 м³ 10587,89 2460,47 6208,51 316,63 1918,91 244,58 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,432) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,042) - 

46-07-010-08      3000 м³ 9327,89 2176,08 5518,90 284,66 1632,91 216,31 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,088) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,029) - 

46-07-010-09      5000 м³ 7869,32 1963,01 4575,74 243,87 1330,57 195,13 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,293) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,019) - 

46-07-010-10      10000 м³ 6608,48 1617,65 3593,30 180,02 1397,53 160,8 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,081) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,012) - 

Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 

20 м 
 Измеритель: 1 т 

 Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: 

46-08-001-01      на первые 10 м 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 1,5 

46-08-001-02      на каждые последующие 10 м 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 0,57 

Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на 

отметке ниже 20 м 
 Измеритель: 1 смена 

46-08-002-01 Немеханизированная уборка 

территории в подземных 

сооружениях на отметке ниже 20 

м 

93,60 93,60 0,00 0,00 0,00 12 

Таблица 46-08-003. Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW 
 Измеритель: 1 м³ готового состава 

 Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 

MASTERSEAL, MASTERFLOW: 
46-08-003-01      вручную 68,50 68,50 0,00 0,00 0,00 8,03 

46-08-003-02      механизированным способом 99,79 45,46 54,33 35,81 0,00 5,33 

46-08-003-03 Приготовление 

двухкомпонентных составов 

серии MASTERSEAL 

60,14 60,14 0,00 0,00 0,00 7,05 

46-08-003-04 Приготовление 

трехкомпонентных составов 

серии MASTERFLOW 

64,74 64,74 0,00 0,00 0,00 7,59 
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Таблица 46-08-004. Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности 

бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в 

один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: 
46-08-004-01      горизонтальные 479,27 351,09 128,18 0,00 0,00 39,14 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-02      вертикальные 525,19 397,01 128,18 0,00 0,00 44,26 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-03      потолочные 557,57 429,39 128,18 0,00 0,00 47,87 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в 

один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: 
46-08-004-04      горизонтальные 541,63 394,05 147,58 0,00 0,00 43,93 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-05      вертикальные 587,47 439,89 147,58 0,00 0,00 49,04 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-06      потолочные 628,91 481,33 147,58 0,00 0,00 53,66 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 

46-08-004-07      46-08-004-01, 46-08-004-04 62,37 30,32 32,05 0,00 0,00 3,38 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-08      46-08-004-02, 46-08-004-05 68,11 36,06 32,05 0,00 0,00 4,02 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-09      46-08-004-03, 46-08-004-06 71,34 39,29 32,05 0,00 0,00 4,38 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-005. Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: 
46-08-005-01      вертикальной 476,57 449,58 26,99 0,00 0,00 50,12 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-005-02      потолочной 539,36 512,37 26,99 0,00 0,00 57,12 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 

46-08-005-03      46-08-005-01 44,60 37,85 6,75 0,00 0,00 4,22 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-005-04      46-08-005-02 68,37 61,62 6,75 0,00 0,00 6,87 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-009. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки 
 Измеритель: 1 м³ 

 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: 
46-08-009-01      стен 234,73 92,21 142,52 0,00 0,00 10,81 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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46-08-009-02      колонн 250,14 105,09 145,05 0,00 0,00 12,32 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-009-03      конструкций площадью 

поверхности не более 1 м² 

431,26 288,74 142,52 0,00 0,00 33,85 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-010. Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности 

бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
 Измеритель: 1 м³ 

 Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW 

вручную на горизонтальные поверхности конструкций: 
46-08-010-01      бетонных и железобетонных 153,66 79,45 74,21 0,00 0,00 9,09 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-010-02      каменных 165,72 91,51 74,21 0,00 0,00 10,47 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-011. Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с 

применением смесей серии MASTERFLOW 
 Измеритель: 1 м³ 

46-08-011-01 Высокоточная цементация 

оборудования, 

металлоконструкций с 

применением смесей серии 

MASTERFLOW 

356,95 227,85 94,45 0,00 34,65 26,07 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-012. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW 
 Измеритель: 100 шт. 

 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр 

анкера: 
46-08-012-01      до 8 мм 71,40 56,90 14,50 0,00 0,00 6,67 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
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46-08-012-02      10 мм 79,89 64,32 15,57 0,00 0,00 7,54 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-03      12 мм 92,60 74,21 18,39 0,00 0,00 8,7 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-04      16 мм 119,46 96,05 23,41 0,00 0,00 11,26 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-05      20 мм и более 175,23 136,05 39,18 0,00 0,00 15,95 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 

 На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 

46-08-012-06      46-08-012-01 6,14 4,86 1,28 0,00 0,00 0,57 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-07      46-08-012-02 7,40 6,06 1,34 0,00 0,00 0,71 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-08      46-08-012-03 8,70 6,99 1,71 0,00 0,00 0,82 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-09      46-08-012-04 11,31 9,13 2,18 0,00 0,00 1,07 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-10      46-08-012-05 15,70 12,37 3,33 0,00 0,00 1,45 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-022. Гидроизоляция швов 
 Измеритель: 100 п. м шва 

 Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным 

шнуром: 
46-08-022-01      горизонтальных швов 72,85 69,17 3,68 0,00 0,00 7,19 

(101-9176) Герметик полиуретановый, (кг) - - - - (19,5) - 
(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

46-08-022-02      вертикальных швов 75,71 71,96 3,75 0,00 0,00 7,48 

(101-9176) Герметик полиуретановый, (кг) - - - - (19,5) - 
(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

 Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным 

шнуром: 
46-08-022-03      горизонтальных швов 103,34 89,85 13,49 0,00 0,00 9,34 

(101-9176) Герметик полиуретановый, (кг) - - - - (78) - 
(101-9284) Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный 

прокладочный "Вилатерм", (м) 

- - - - (101,8) - 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 
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46-08-022-04      вертикальных швов 106,34 92,35 13,99 0,00 0,00 9,6 

(101-9176) Герметик полиуретановый, (кг) - - - - (78) - 
(101-9284) Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный 

прокладочный "Вилатерм", (м) 

- - - - (101,8) - 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: 

46-08-022-05      горизонтальных швов 137,44 31,55 105,89 0,00 0,00 3,28 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

46-08-022-06      вертикальных швов 147,10 35,69 111,41 0,00 0,00 3,71 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

 Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: 

46-08-022-07      горизонтальных швов 1618,06 44,83 105,89 0,00 1467,34 4,66 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

46-08-022-08      вертикальных швов 1628,49 49,74 111,41 0,00 1467,34 5,17 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

 Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 

46-08-022-09      100-200 мм 29342,99 146,90 107,73 0,00 29088,36 15,27 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-10      200-300 мм 43944,15 168,45 143,16 0,00 43632,54 17,51 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-11      500 мм 73144,20 207,12 216,18 0,00 72720,90 21,53 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

 Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 

46-08-022-12      100-200 мм 29360,45 154,40 117,69 0,00 29088,36 16,05 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-13      200-300 мм 43948,29 170,76 144,99 0,00 43632,54 17,75 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-14      500 мм 73147,60 209,33 217,37 0,00 72720,90 21,76 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

Таблица 46-08-033. Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения 
 Измеритель: 1 операция 

46-08-033-01 Навеска страховочного троса 5,61 5,61 0,00 0,00 0,00 0,49 

46-08-033-02 Навеска рабочего троса 19,17 12,37 6,80 0,00 0,00 1,08 

46-08-033-03 Перенавеска рабочего троса 19,85 13,05 6,80 0,00 0,00 1,14 
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Таблица 46-08-044. Очистка поверхности 
 Измеритель: 1 м² поверхности 

46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей 

сжатым воздухом 

11,57 2,47 9,10 0,00 0,00 0,29 

 Гидроструйная очистка: 

46-08-044-02      бетонных поверхностей 2,39 1,28 0,66 0,00 0,45 0,15 

46-08-044-03      металлических поверхностей 3,05 1,62 0,85 0,00 0,58 0,19 

46-08-044-04 Гидроабразивная очистка 

металлических поверхностей 

3,88 2,05 1,09 0,00 0,74 0,24 

(113-9000) Порошок абразивный 

притирочный, (кг) 
- - - - (8,5) - 

Таблица 46-08-100. Перевод стоек понтона в рабочее положение 
 Измеритель: 1 т 

46-08-100-01 Перевод стоек понтона в рабочее 

положение 

1053,78 1036,27 7,57 0,41 9,94 107,72 
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