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Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ 

Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора 

железобетонных свай 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: 

05-01-001-01      до 6 м в грунты группы 1 508,46 29,39 469,05 27,44 10,02 3,09 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-001-02      до 6 м в грунты группы 2 585,03 35,19 536,78 30,87 13,06 3,7 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 
05-01-001-03      до 8 м в грунты группы 1 556,45 30,53 520,30 27,86 5,62 3,21 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-001-04      до 8 м в грунты группы 2 753,39 41,37 704,91 36,73 7,11 4,35 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 

Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора 

железобетонных свай 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: 

05-01-002-01      до 6 м в грунты группы 1 514,33 35,85 469,89 33,35 8,59 3,77 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-002-02      до 6 м в грунты группы 2 586,73 40,61 533,06 37,60 13,06 4,27 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 
05-01-002-03      до 8 м в грунты группы 1 499,66 33,38 459,24 30,67 7,04 3,51 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-002-04      до 8 м в грунты группы 2 658,92 44,60 604,37 39,84 9,95 4,69 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 
05-01-002-05      до 12 м в грунты группы 1 359,91 25,68 329,13 20,92 5,10 2,7 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-002-06      до 12 м в грунты группы 2 543,24 37,85 498,22 31,27 7,17 3,98 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 
05-01-002-07      до 16 м в грунты группы 1 399,79 21,97 372,59 18,19 5,23 2,31 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-002-08      до 16 м в грунты группы 2 574,10 31,86 534,88 26,57 7,36 3,35 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных 

свай 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: 

05-01-003-01      до 6 м в грунты группы 1 545,02 35,85 501,03 33,35 8,14 3,77 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-003-02      до 6 м в грунты группы 2 623,43 40,61 569,76 37,60 13,06 4,27 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 
05-01-003-03      до 8 м в грунты группы 1 530,79 33,38 490,82 30,67 6,59 3,51 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-003-04      до 8 м в грунты группы 2 702,74 44,60 648,19 39,84 9,95 4,69 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,03) - 
05-01-003-05      до 12 м в грунты группы 1 373,42 25,68 342,64 20,92 5,10 2,7 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-003-06      до 12 м в грунты группы 2 564,97 37,85 519,95 31,27 7,17 3,98 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 
05-01-003-07      до 16 м в грунты группы 1 420,10 21,97 392,90 18,19 5,23 2,31 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-003-08      до 16 м в грунты группы 2 606,05 31,86 566,83 26,57 7,36 3,35 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 

Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: 

05-01-004-01      до 12 м в грунты группы 1 331,07 34,33 261,58 21,11 35,16 3,74 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-004-02      до 12 м в грунты группы 2 447,12 45,35 365,49 29,60 36,28 4,94 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 
05-01-004-03      до 16 м в грунты группы 1 534,44 30,66 464,99 44,08 38,79 3,34 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 
05-01-004-04      до 16 м в грунты группы 2 791,32 41,86 709,15 70,42 40,31 4,56 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 
05-01-004-05      свыше 16 м в грунты группы 1 762,17 33,14 688,16 49,84 40,87 3,61 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 
 Измеритель: 1 м³ железобетона свай 

 Погружение вибропогружателем железобетонных свай: 

05-01-005-01      сплошных длиной до 10 м 376,40 62,82 309,57 43,84 4,01 6,53 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1,015) - 

05-01-005-02      сплошных длиной свыше 10 м 298,29 44,06 249,91 32,56 4,32 4,58 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1,015) - 

05-01-005-03      полых с закрытым нижним 

концом диаметром до 0,8 м, 

длиной до 12 м 

1206,57 158,92 1043,01 109,67 4,64 16,02 

(403-9028) Сваи железобетонные полые с 

закрытым нижним концом, (м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-005-04      полых с закрытым нижним 

концом диаметром до 0,8 м, 

длиной свыше 12 м 

990,00 141,66 787,98 78,51 60,36 14,28 

(403-9028) Сваи железобетонные полые с 

закрытым нижним концом, (м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения 
 Измеритель: 1 стык 

05-01-006-01 Наращивание сплошных 

железобетонных свай квадратного 

сечения 

1668,90 45,37 1580,34 124,43 43,19 4,51 

Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с 

извлечением грунта из полости диаметром до 2 м 
 Измеритель: 1 м³ железобетона свай-оболочек 

 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: 

05-01-007-01      до 12 м с извлечением грунта 

из полости сваи-оболочки 

диаметром до 2 м в грунты 

несвязные 

3435,23 162,90 3096,58 173,13 175,75 17,33 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 

05-01-007-02      до 12 м с извлечением грунта 

из полости сваи-оболочки 

диаметром до 2 м в грунты 

связные 

5417,26 198,25 4971,26 285,57 247,75 21,09 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 

05-01-007-03      свыше 12 м с извлечением 

грунта из полости сваи-оболочки 

диаметром до 2 м в грунты 

несвязные 

3767,62 183,77 3401,60 195,76 182,25 19,55 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 

05-01-007-04      свыше 12 м с извлечением 

грунта из полости сваи-оболочки 

диаметром до 2 м в грунты 

связные 

6667,72 223,06 6007,05 372,95 437,61 23,73 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с 

извлечением грунта из полости диаметром до 3 м 
 Измеритель: 1 м³ железобетона свай-оболочек 

 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-

оболочки диаметром до 3 м в грунты: 
05-01-008-01      несвязные 3101,02 163,06 2624,45 163,21 313,51 16,95 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 
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05-01-008-02      связные 9447,86 241,45 8172,90 563,44 1033,51 25,99 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(403-9142) Конструкции сборные 

железобетонные (сваи-оболочки), 

(м³) 

- - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек 
 Измеритель: 1 м³ бетона полости сваи 

 Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: 

05-01-009-01      до 80 см 972,38 49,35 205,77 28,49 717,26 5,57 

05-01-009-02      свыше 80 см 741,93 19,23 83,81 11,61 638,89 2,17 

Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 
 Измеритель: 1 свая 

 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: 

05-01-010-01      свай площадью сечения до 0,1 

м² 

66,65 13,31 52,84 6,44 0,50 1,4 

05-01-010-02      свай площадью сечения свыше 

0,1 м² 

78,39 15,69 61,93 7,55 0,77 1,65 

05-01-010-03      полых свай диаметром до 0,8 м 142,59 22,95 114,61 13,54 5,03 2,59 

05-01-010-04      полых свай диаметром свыше 

0,8 м 

633,84 107,21 509,10 61,05 17,53 12,1 

05-01-010-05      свай-оболочек диаметром 

свыше 2 до 3 м 

1731,60 219,13 1476,92 136,04 35,55 23,87 

Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора 

стальных свай шпунтового ряда 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда 

массой 1 м: 
05-01-011-01      до 50 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 1 

6850,85 144,10 1080,34 64,02 5626,41 15,33 

05-01-011-02      до 50 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 2 

7155,78 168,73 1360,64 78,66 5626,41 17,95 

05-01-011-03      до 50 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 1 

6535,75 101,61 815,42 46,85 5618,72 10,81 

05-01-011-04      до 50 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 2 

7069,55 140,81 1025,33 56,72 5903,41 14,98 

05-01-011-05      до 70 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 1 

6683,12 122,39 940,33 55,07 5620,40 13,02 

05-01-011-06      до 70 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 2 

7016,96 147,58 1248,98 71,17 5620,40 15,7 

05-01-011-07      до 70 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 1 

6390,46 84,88 691,64 39,27 5613,94 9,03 

05-01-011-08      до 70 кг, длиной свыше 8 м в 

грунты группы 2 

6939,41 126,15 975,66 53,24 5837,60 13,42 

05-01-011-09      свыше 70 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 1 

6370,33 86,86 667,79 38,33 5615,68 9,24 

05-01-011-10      свыше 70 кг, длиной до 8 м в 

грунты группы 2 

6585,47 103,59 866,20 48,69 5615,68 11,02 

05-01-011-11      свыше 70 кг, длиной свыше 8 м 

в грунты группы 1 

6175,13 59,60 502,04 28,02 5613,49 6,34 

05-01-011-12      свыше 70 кг, длиной свыше 8 м 

в грунты группы 2 

6670,11 98,70 807,88 43,47 5763,53 10,5 
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Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

05-01-012-01      до 50 кг на глубину до 5 м 6325,91 149,31 552,85 80,64 5623,75 15,7 

05-01-012-02      до 50 кг на глубину до 10 м 6013,87 95,58 301,96 43,84 5616,33 10,05 

05-01-012-03      до 50 кг на глубину до 15 м 5969,31 84,92 270,58 40,35 5613,81 8,93 

05-01-012-04      до 60 кг на глубину до 5 м 6203,94 121,92 456,02 66,13 5626,00 12,82 

05-01-012-05      до 60 кг на глубину до 10 м 5940,22 78,36 250,66 36,02 5611,20 8,24 

05-01-012-06      до 60 кг на глубину до 15 м 5903,86 69,23 226,54 33,36 5608,09 7,28 

05-01-012-07      до 70 кг на глубину до 5 м 6077,96 99,57 368,80 54,44 5609,59 10,47 

05-01-012-08      до 70 кг на глубину до 10 м 5870,86 64,10 199,52 29,36 5607,24 6,74 

05-01-012-09      до 70 кг на глубину до 15 м 5842,79 56,58 180,27 27,07 5605,94 5,95 

05-01-012-10      свыше 70 кг на глубину до 5 м 5970,27 74,18 280,15 40,03 5615,94 7,8 

05-01-012-11      свыше 70 кг на глубину до 10 

м 

5819,01 47,84 160,62 22,18 5610,55 5,03 

05-01-012-12      свыше 70 кг на глубину до 15 

м 

5806,66 42,32 144,98 20,45 5619,36 4,45 

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда 
 Измеритель: 1 т извлеченных свай 

 Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

05-01-013-01      до 50 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 1 

270,43 46,91 212,60 40,34 10,92 4,99 

05-01-013-02      до 50 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 2 

353,41 58,56 283,93 53,75 10,92 6,23 

05-01-013-03      до 50 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 1 

202,13 33,46 157,75 29,55 10,92 3,56 

05-01-013-04      до 50 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 2 

262,68 42,02 209,74 39,63 10,92 4,47 

05-01-013-05      до 50 кг, длиной более 15 м из 

грунтов 1 группы 

147,51 23,22 113,37 18,36 10,92 2,47 

05-01-013-06      до 70 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 1 

213,03 36,10 166,01 31,25 10,92 3,84 

05-01-013-07      до 70 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 2 

274,91 46,91 217,08 40,91 10,92 4,99 

05-01-013-08      до 70 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 1 

160,07 26,88 122,27 22,89 10,92 2,86 

05-01-013-09      до 70 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 2 

201,91 34,22 156,77 29,40 10,92 3,64 

05-01-013-10      до 70 кг, длиной более 15 м из 

грунтов 1 группы 

122,22 18,80 92,50 14,77 10,92 2 

05-01-013-11      свыше 70 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 1 

152,20 25,76 115,52 21,64 10,92 2,74 

05-01-013-12      свыше 70 кг, длиной до 10 м из 

грунтов группы 2 

194,73 32,81 151,00 28,30 10,92 3,49 

05-01-013-13      свыше 70 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 1 

111,37 19,27 81,18 15,35 10,92 2,05 

05-01-013-14      свыше 70 кг, длиной до 15 м из 

грунтов группы 2 

143,14 23,88 108,34 20,59 10,92 2,54 

05-01-013-15      свыше 70 кг, длиной более 15 

м из грунтов 1 группы 

87,85 13,72 63,21 10,23 10,92 1,46 

Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры 

мостов 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления 

 Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: 

05-01-014-01      деревянного 1545,55 187,63 226,67 14,06 1131,25 19,73 
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05-01-014-02      стального 1687,21 270,32 274,27 17,38 1142,62 27,25 

Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: 

05-01-015-01      одиночных свай из бревен 

длиной до 8 м 

1632,32 62,88 659,20 34,23 910,24 6,85 

05-01-015-02      пакетных свай длиной до 16 м 

из брусьев 

2906,02 127,82 222,02 13,08 2556,18 14,25 

05-01-015-03      пакетных свай длиной до 16 м 

из бревен 

1760,59 169,80 270,34 15,96 1320,45 18,93 

 Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: 

05-01-015-04      до 4 м в грунты группы 1 2669,32 218,13 1869,80 97,36 581,39 23,48 

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м³) - - - - (1,1) - 
05-01-015-05      до 4 м в грунты группы 2 3090,86 250,92 2181,16 113,58 658,78 27,01 

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м³) - - - - (1,1) - 
05-01-015-06      до 6 м в грунты группы 1 1440,23 111,11 870,01 45,21 459,11 11,96 

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м³) - - - - (1,1) - 
05-01-015-07      до 6 м в грунты группы 2 1830,23 132,75 1169,72 60,82 527,76 14,29 

(102-9150) Брусья шпунтовые, (м³) - - - - (1,1) - 
05-01-015-08 Погружение в мостостроении 

свай из досок длиной до 13 м в 

грунты 1-2 группы 

7583,82 539,94 4314,70 235,32 2729,18 59,53 

Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные 

схватки на шпунтовой стенке) 
 Измеритель: 1 м³ древесины в деле 

05-01-016-01 Обстройка деревянного 

шпунтового ряда (шапочный брус 

и парные схватки на шпунтовой 

стенке) 

2588,68 229,63 53,28 1,22 2305,77 26,92 

Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер 
 Измеритель: 1 м³ древесины в деле 

 Устройство и разборка подмостей под копер: 

05-01-017-01      под опоры мостов на суше 1011,97 226,39 395,68 19,30 389,90 24,96 

05-01-017-02      под опоры мостов на воде 878,50 190,56 308,52 15,03 379,42 21,01 

05-01-017-03      в котловане при глубине до 3 м 834,23 221,67 287,64 14,20 324,92 24,44 

05-01-017-04      в котловане при глубине до 5 м 788,09 202,81 251,65 12,07 333,63 22,36 

Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м 

агрегатами копровыми 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-018-01      до 6 м на глубину до 3 м в 

грунты группы 1 

736,94 40,70 550,60 41,48 145,64 4,28 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-018-02      до 6 м на глубину до 3 м в 

грунты группы 2 

731,80 43,65 554,87 41,79 133,28 4,59 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-018-03      до 6 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 1 

745,69 42,99 550,60 41,48 152,10 4,52 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 
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05-01-018-04      до 6 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 2 

779,85 47,17 589,30 44,09 143,38 4,96 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-018-05      до 8 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 1 

589,49 29,20 419,17 30,05 141,12 3,07 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-018-06      до 8 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 2 

590,40 31,95 426,19 30,53 132,26 3,36 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-018-07      до 8 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

630,66 33,86 455,68 32,34 141,12 3,56 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-018-08      до 8 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

657,95 36,90 488,79 34,45 132,26 3,88 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м 

копрами гусеничными 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-019-01      до 6 м на глубину до 3 м в 

грунты группы 1 

769,19 40,70 582,85 41,48 145,64 4,28 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-019-02      до 6 м на глубину до 3 м в 

грунты группы 2 

764,27 43,65 587,34 41,79 133,28 4,59 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-019-03      до 6 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 1 

777,94 42,99 582,85 41,48 152,10 4,52 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-019-04      до 6 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 2 

815,44 47,17 624,89 44,09 143,38 4,96 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-019-05      до 8 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 1 

615,15 29,20 444,83 30,18 141,12 3,07 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-019-06      до 8 м на глубину до 4 м в 

грунты группы 2 

616,52 31,95 452,31 30,66 132,26 3,36 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-019-07      до 8 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

659,44 33,86 484,46 32,47 141,12 3,56 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-019-08      до 8 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

689,40 36,90 520,24 34,61 132,26 3,88 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,03) - 
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Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м 

агрегатами копровыми 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-020-01      до 10 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

561,42 26,25 401,02 29,43 134,15 2,76 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-02      до 10 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

590,01 28,43 430,72 31,36 130,86 2,99 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-020-03      до 10 м на глубину до 7 м в 

грунты группы 1 

626,79 30,62 462,02 33,33 134,15 3,22 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-04      до 10 м на глубину до 7 м в 

грунты группы 2 

693,55 35,47 527,22 37,45 130,86 3,73 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-020-05      до 10 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

693,44 35,00 522,00 37,12 136,44 3,68 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-06      до 10 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

800,26 42,22 613,29 42,88 144,75 4,44 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-020-07      до 12 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

495,50 22,35 363,16 26,01 109,99 2,35 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-08      до 12 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

527,58 25,11 383,86 27,29 118,61 2,64 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-020-09      до 12 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

563,36 28,15 425,22 29,78 109,99 2,96 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-10      до 12 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

646,28 33,19 494,48 34,03 118,61 3,49 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-020-11      до 12 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

644,88 32,81 487,27 33,55 124,80 3,45 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-020-12      до 12 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

788,30 43,46 600,91 40,59 143,93 4,57 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м 

копрами гусеничными 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-021-01      до 10 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

579,21 26,25 418,81 29,43 134,15 2,76 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-02      до 10 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

610,02 28,43 450,73 31,36 130,86 2,99 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-021-03      до 10 м на глубину до 7 м в 

грунты группы 1 

649,47 30,62 484,70 33,33 134,15 3,22 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-04      до 10 м на глубину до 7 м в 

грунты группы 2 

721,79 35,47 555,46 37,45 130,86 3,73 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-021-05      до 10 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

703,07 35,00 549,80 37,12 118,27 3,68 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-06      до 10 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

817,67 42,22 648,87 42,88 126,58 4,44 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-021-07      до 12 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 1 

504,78 22,35 372,44 26,01 109,99 2,35 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-08      до 12 м на глубину до 6 м в 

грунты группы 2 

537,78 25,11 394,06 27,29 118,61 2,64 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-021-09      до 12 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

600,87 27,86 463,02 31,25 109,99 2,93 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-10      до 12 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

661,91 33,19 510,11 34,03 118,61 3,49 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-021-11      до 12 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

660,25 32,81 502,64 33,55 124,80 3,45 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-021-12      до 12 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

808,45 43,46 620,51 40,46 144,48 4,57 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м 

агрегатами копровыми 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-022-01      до 14 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

482,95 19,97 335,33 21,77 127,65 2,1 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-02      до 14 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

538,19 23,20 368,97 23,56 146,02 2,44 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-03      до 14 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

530,55 23,01 379,89 24,08 127,65 2,42 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-04      до 14 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

665,58 29,67 489,89 29,80 146,02 3,12 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-05      до 14 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 1 

557,81 24,82 405,34 25,38 127,65 2,61 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-06      до 14 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 2 

704,21 33,29 524,90 31,62 146,02 3,5 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-07      до 16 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

461,91 18,45 308,66 20,00 134,80 1,94 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-08      до 16 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

531,20 21,59 356,39 22,46 153,22 2,27 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-09      до 16 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

485,90 20,16 330,94 21,16 134,80 2,12 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-10      до 16 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

605,59 25,96 426,41 26,08 153,22 2,73 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-11      до 16 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 1 

554,20 21,59 356,39 22,46 176,22 2,27 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-12      до 16 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 2 

674,93 28,24 458,23 27,73 188,46 2,97 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-022-13      до 16 м на глубину до 14 м в 

грунты группы 1 

608,16 24,63 407,31 25,10 176,22 2,59 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-022-14      до 16 м на глубину до 14 м в 

грунты группы 2 

732,17 31,38 512,33 30,52 188,46 3,3 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м 

копрами гусеничными 
 Измеритель: 1 м³ свай-колонн 

 Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: 

05-01-023-01      до 14 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

496,65 19,97 349,03 21,77 127,65 2,1 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-02      до 14 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

554,16 23,20 384,94 23,56 146,02 2,44 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-03      до 14 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

547,43 23,01 396,77 24,08 127,65 2,42 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-04      до 14 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

690,23 29,67 514,54 29,80 146,02 3,12 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-05      до 14 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 1 

576,53 24,82 424,06 25,38 127,65 2,61 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-06      до 14 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 2 

731,36 33,29 552,05 31,62 146,02 3,5 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-07      до 16 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 1 

474,92 18,45 321,67 20,00 134,80 1,94 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-08      до 16 м на глубину до 8 м в 

грунты группы 2 

547,64 21,59 372,83 22,46 153,22 2,27 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-09      до 16 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 1 

500,50 20,16 345,54 21,16 134,80 2,12 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-10      до 16 м на глубину до 10 м в 

грунты группы 2 

627,04 25,96 447,86 26,08 153,22 2,73 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-11      до 16 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 1 

570,64 21,59 372,83 22,46 176,22 2,27 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-12      до 16 м на глубину до 12 м в 

грунты группы 2 

698,66 28,24 481,96 27,73 188,46 2,97 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-023-13      до 16 м на глубину до 14 м в 

грунты группы 1 

628,24 24,63 427,39 25,10 176,22 2,59 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-023-14      до 16 м на глубину до 14 м в 

грунты группы 2 

759,78 31,38 539,94 30,52 188,46 3,3 

(403-9129) Сваи-колонны железобетонные, 

(м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами 

копровыми 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной: 

05-01-024-01      до 6 м в грунты группы 1 782,68 49,74 647,68 48,83 85,26 5,23 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-024-02      до 6 м в грунты группы 2 870,50 54,78 730,00 54,37 85,72 5,76 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-024-03      до 8 м в грунты группы 1 778,86 46,98 671,80 47,24 60,08 4,94 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-024-04      до 8 м в грунты группы 2 938,02 58,30 812,65 56,11 67,07 6,13 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-024-05      до 12 м в грунты группы 1 673,77 37,18 590,41 40,38 46,18 3,91 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-024-06      до 12 м в грунты группы 2 841,08 50,88 743,31 49,74 46,89 5,35 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-024-07      до 16 м в грунты группы 1 488,31 27,01 423,55 25,80 37,75 2,84 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-024-08      до 16 м в грунты группы 2 628,08 35,09 554,03 32,55 38,96 3,69 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,02) - 

Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами 

гусеничными 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной: 

05-01-025-01      до 6 м в грунты группы 1 825,52 49,74 690,52 49,38 85,26 5,23 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-025-02      до 6 м в грунты группы 2 920,46 54,78 779,96 54,92 85,72 5,76 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-025-03      до 8 м в грунты группы 1 821,12 46,98 714,06 47,24 60,08 4,94 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-025-04      до 8 м в грунты группы 2 992,28 58,30 866,91 56,11 67,07 6,13 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,03) - 

05-01-025-05      до 12 м в грунты группы 1 693,91 37,18 610,55 40,38 46,18 3,91 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-025-06      до 12 м в грунты группы 2 869,27 50,88 770,87 49,74 47,52 5,35 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,02) - 

05-01-025-07      до 16 м в грунты группы 1 509,99 27,01 445,23 25,80 37,75 2,84 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,01) - 

05-01-025-08      до 16 м в грунты группы 2 659,11 35,09 585,06 32,55 38,96 3,69 

(403-9133) Сваи железобетонные 

безростверковые, (м³) 
- - - - (1,02) - 
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Таблица 05-01-026. Установка железобетонных насадок-стаканов 
 Измеритель: 1 насадка-стакан 

05-01-026-01 Установка железобетонных 

насадок-стаканов 

109,86 43,15 66,71 7,70 0,00 5,38 

(401-0006) Бетон тяжелый, класс В15 

(М200), (м³) 
- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай 
 Измеритель: 1 м³ составных свай 

 Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной: 

05-01-027-01      до 20 м в грунты группы 1 1728,37 58,46 1605,50 132,26 64,41 5,99 

(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 

05-01-027-02      до 20 м в грунты группы 2 1938,70 64,32 1781,63 147,12 92,75 6,59 

(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 

05-01-027-03      свыше 20 м в грунты группы 1 1742,49 50,65 1490,91 123,21 200,93 5,19 

(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,01) - 

05-01-027-04      свыше 20 м в грунты группы 2 1920,07 57,10 1658,91 136,59 204,06 5,85 

(113-9050) Материалы для гидроизоляции 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (П) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,02) - 

Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с 

бурением скважин вращательным (ковшовым) способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин 

вращательным (ковшевым) способом диаметром: 
05-01-028-01      до 1000 мм, длина свай до 12 м 243,00 22,76 95,73 10,55 124,51 2,45 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-028-02      до 1000 мм, длина свай до 24 м 309,29 32,90 142,11 15,80 134,28 3,42 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-028-03      до 1200 мм, длина свай до 12 м 222,97 20,53 82,40 9,00 120,04 2,21 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-028-04      до 1200 мм, длина свай до 24 м 289,68 30,50 127,69 14,23 131,49 3,17 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин 

вращательным (шнековым) способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) 

способом в грунтах: 
05-01-029-01      1 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 12 м 

337,11 25,73 117,98 10,97 193,40 2,77 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-02      1 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 24 м 

405,72 40,31 193,21 18,40 172,20 4,13 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-03      2 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 12 м 

365,43 30,01 142,02 13,00 193,40 3,23 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-04      2 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 24 м 

441,62 45,77 223,65 20,97 172,20 4,69 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-05      3 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 12 м 

402,67 35,21 174,06 15,70 193,40 3,79 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-06      3 группы диаметром до 600 

мм, длина свай до 24 м 

478,94 51,04 255,70 23,67 172,20 5,23 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-07      1 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 12 м 

367,34 38,00 179,12 17,06 150,22 4,09 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-08      1 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 24 м 

392,68 46,65 217,50 21,37 128,53 4,78 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-09      2 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 12 м 

421,42 45,61 225,59 20,97 150,22 4,91 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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05-01-029-10      2 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 24 м 

441,57 53,88 259,16 24,88 128,53 5,52 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-11      3 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 12 м 

488,95 55,46 283,27 25,82 150,22 5,97 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-029-12      3 группы диаметром до 

600/1600 мм, длина свай до 24 м 

494,62 62,07 304,02 28,67 128,53 6,36 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм 

с бурением скважин ударно-канатным способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-

канатным способом в грунтах группы: 
05-01-030-01      1-2 835,14 78,02 735,38 79,23 21,74 8,11 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-030-02      3 1419,01 134,10 1263,17 137,00 21,74 13,94 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-030-03      4 2589,71 248,10 2319,87 252,65 21,74 25,79 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-030-04      5 4579,85 443,19 4114,92 449,11 21,74 46,07 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-030-05      6 7407,91 720,35 6665,82 728,30 21,74 74,88 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-030-06      7 10007,82 970,47 9015,61 985,51 21,74 100,88 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм 

с бурением скважин ударно-канатным способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-

канатным способом в грунтах группы: 
05-01-031-01      1-2 647,98 56,47 565,47 57,63 26,04 5,87 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-031-02      3 1150,41 103,03 1021,34 105,12 26,04 10,71 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-031-03      4 2128,33 194,13 1908,16 197,49 26,04 20,18 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-031-04      5 3873,02 356,13 3490,85 362,05 26,04 37,02 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-031-05      6 6267,82 580,28 5661,50 588,44 26,04 60,32 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-031-06      7 8517,48 790,38 7701,06 800,90 26,04 82,16 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм 

с бурением скважин ударно-канатным способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-

канатным способом в грунтах группы: 
05-01-032-01      1-2 582,68 48,68 484,69 49,31 49,31 5,06 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-032-02      3 977,26 84,75 843,20 86,65 49,31 8,81 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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05-01-032-03      4 1730,70 155,07 1526,32 157,81 49,31 16,12 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-032-04      5 3233,41 295,14 2888,96 299,75 49,31 30,68 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-032-05      6 5510,03 507,26 4953,46 514,81 49,31 52,73 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-032-06      7 7306,48 675,32 6581,85 684,46 49,31 70,2 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 

мм с бурением скважин ударно-канатным способом 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-

канатным способом в грунтах группы: 
05-01-033-01      1-2 513,06 41,17 413,50 41,89 58,39 4,28 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-033-02      3 898,41 76,67 763,24 78,32 58,50 7,97 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-033-03      4 1686,44 150,07 1477,68 152,74 58,69 15,6 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-033-04      5 3101,71 282,15 2760,51 286,35 59,05 29,33 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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05-01-033-05      6 4936,92 453,20 4424,21 459,64 59,51 47,11 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-033-06      7 7035,72 636,27 6339,43 658,19 60,02 66,14 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(201-9370) Кондуктор инвентарный 

металлический, (шт.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 

мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ, длина свай: 
05-01-034-01      до 12 м 1749,09 120,02 857,48 57,09 771,59 11,43 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-034-02      до 25 м 1957,04 137,66 1040,91 69,58 778,47 13,11 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-034-03      более 25 м 2089,11 150,99 1156,21 77,43 781,91 14,38 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 

мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ, длина свай: 
05-01-035-01      до 12 м 1515,33 83,69 642,65 42,46 788,99 7,97 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-035-02      до 25 м 1655,77 98,49 752,98 49,95 804,30 9,38 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-035-03      более 25 м 1738,66 107,10 818,66 54,41 812,90 10,2 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

21 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 

мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ, длина свай: 
05-01-036-01      до 12 м 1425,69 73,82 566,70 37,29 785,17 7,03 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-036-02      до 25 м 1578,95 89,67 684,98 45,31 804,30 8,54 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-036-03      более 25 м 1668,57 99,44 759,10 50,31 810,03 9,47 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 

мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 

устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-037-01      до 12 м 1737,61 112,04 851,40 56,73 774,17 10,67 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-037-02      до 25 м 1891,16 127,89 982,65 65,65 780,62 12,18 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-037-03      более 25 м 2053,32 147,42 1124,42 75,28 781,48 14,04 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 

мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 

устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-038-01      до 12 м 1538,14 84,63 644,43 42,64 809,08 8,06 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-038-02      до 25 м 1682,99 99,54 760,02 50,49 823,43 9,48 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-038-03      более 25 м 1796,77 111,83 851,95 56,73 832,99 10,65 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 

мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 

установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в 

устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-039-01      до 12 м 1420,61 72,66 558,00 36,75 789,95 6,92 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-039-02      до 25 м 1603,85 91,98 699,92 46,38 811,95 8,76 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-039-03      более 25 м 1641,09 95,03 723,59 47,99 822,47 9,05 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых 

грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с 

подачей глинистого раствора 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин 

с подачей глинистого раствора диаметром: 
05-01-040-01      600 мм в неустойчивых 

грунтах группы 1 

1305,96 64,11 356,99 44,38 884,86 6,82 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-02      600 мм в неустойчивых 

грунтах группы 2 

1560,12 73,88 599,11 74,80 887,13 7,86 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-03      600 мм в неустойчивых 

грунтах группы 3 

1784,54 87,14 815,95 102,32 881,45 9,27 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-04      800 мм в неустойчивых 

грунтах группы 1 

1287,93 57,81 314,71 39,18 915,41 6,15 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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05-01-040-05      800 мм в неустойчивых 

грунтах группы 2 

1421,74 64,48 441,85 55,54 915,41 6,86 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-06      800 мм в неустойчивых 

грунтах группы 3 

1555,73 72,85 576,56 72,92 906,32 7,75 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-07      до 600/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 1 

1391,70 65,33 431,14 53,54 895,23 6,95 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-08      до 600/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 2 

1587,51 76,23 616,05 76,89 895,23 8,11 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-09      до 600/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 3 

1839,48 88,64 855,61 107,23 895,23 9,43 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-10      до 800/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 1 

1359,06 56,87 320,88 39,96 981,31 6,05 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-11      до 800/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 2 

1480,26 62,89 436,06 54,85 981,31 6,69 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-040-12      до 800/1600 мм в 

неустойчивых грунтах группы 3 

1640,97 70,22 589,44 76,49 981,31 7,47 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 

мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 

СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых 

водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-041-01      до 12 м 3348,67 187,53 2160,96 197,00 1000,18 17,86 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-041-02      до 25 м 3728,34 215,57 2490,25 227,00 1022,52 20,53 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-041-03      более 25 м 4178,35 250,95 2890,51 263,47 1036,89 23,9 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 

мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 

СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых 

водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-042-01      до 12 м 2839,27 144,90 1666,15 152,49 1028,22 13,8 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-042-02      до 25 м 3002,62 157,08 1807,81 165,28 1037,73 14,96 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-042-03      более 25 м 3268,66 176,61 2028,90 185,51 1063,15 16,82 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 

мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 

СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых 

водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-043-01      до 12 м 1809,04 129,15 1474,78 135,09 205,11 12,3 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м³) 
- - - - (1,26) - 

05-01-043-02      до 25 м 2093,79 149,84 1716,65 157,13 227,30 14,27 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м³) 
- - - - (1,26) - 
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05-01-043-03      более 25 м 2303,77 165,69 1900,14 173,82 237,94 15,78 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9001) Бетонные смеси готовые к 

употреблению, (м³) 
- - - - (1,26) - 

Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 

мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 

2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 

неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-044-01      до 12 м 3275,83 181,44 2085,08 189,93 1009,31 17,28 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-044-02      до 25 м 3559,42 202,23 2326,84 211,97 1030,35 19,26 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-044-03      более 25 м 3920,68 226,59 2643,13 240,72 1050,96 21,58 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 

мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 

2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 

неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-045-01      до 12 м 2873,00 143,75 1644,39 150,36 1084,86 13,69 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-045-02      до 25 м 3105,75 158,34 1819,43 166,28 1127,98 15,08 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-045-03      более 25 м 3380,69 176,61 2044,40 186,74 1159,68 16,82 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 

мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 

2 группы установкой СБУ 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых 

водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: 
05-01-046-01      до 12 м 2629,86 124,22 1424,19 130,48 1081,45 11,83 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
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05-01-046-02      до 25 м 2866,06 138,81 1599,27 146,36 1127,98 13,22 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
05-01-046-03      более 25 м 3028,58 150,99 1740,64 159,13 1136,95 14,38 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-047. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек 
 Измеритель: 1 м³ разбуренной породы 

05-01-047-01 Бурение скальных пород 5 группы 

под основание свай-оболочек 

3139,99 155,30 2983,90 270,66 0,79 16,33 

(109-9030) Долота, (шт.) - - - - (0,0183) - 

Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 

05-01-048-01      250 мм в грунтах группы 1-2 62,98 9,08 39,52 4,46 14,38 0,93 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-02      250 мм в грунтах группы 3 115,66 18,64 82,64 9,32 14,38 1,91 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-03      250 мм в грунтах группы 4 218,44 37,58 166,48 18,77 14,38 3,85 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-04      250 мм в грунтах группы 5 438,40 77,88 346,14 39,02 14,38 7,98 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-05      250 мм в грунтах группы 6 743,35 133,71 595,26 67,10 14,38 13,7 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-06      250 мм в грунтах группы 7 1386,53 252,30 1119,85 126,23 14,38 25,85 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-07      300 мм в грунтах группы 1-2 72,09 10,25 45,51 5,13 16,33 1,05 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-08      300 мм в грунтах группы 3 129,34 20,79 92,22 10,40 16,33 2,13 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-09      300 мм в грунтах группы 4 262,92 45,38 201,21 22,68 16,33 4,65 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-10      300 мм в грунтах группы 5 491,83 87,45 388,05 43,74 16,33 8,96 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-11      300 мм в грунтах группы 6 795,10 142,79 635,98 71,69 16,33 14,63 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-048-12      300 мм в грунтах группы 7 1541,37 279,43 1245,61 140,40 16,33 28,63 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 
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Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 

мм 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 

05-01-049-01      350 мм в грунтах группы 1-2 76,31 11,13 49,11 5,54 16,07 1,14 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-02      350 мм в грунтах группы 3 139,42 22,74 100,61 11,34 16,07 2,33 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-03      350 мм в грунтах группы 4 271,42 46,95 208,40 23,49 16,07 4,81 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-04      350 мм в грунтах группы 5 558,97 99,75 443,15 49,95 16,07 10,22 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-05      350 мм в грунтах группы 6 915,11 164,85 734,19 82,76 16,07 16,89 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-06      350 мм в грунтах группы 7 1797,95 326,67 1455,21 164,03 16,07 33,47 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-07      400 мм в грунтах группы 1-2 87,29 12,69 56,29 6,35 18,31 1,3 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-08      400 мм в грунтах группы 3 155,88 24,99 112,58 12,69 18,31 2,56 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-09      400 мм в грунтах группы 4 307,26 53,00 235,95 26,60 18,31 5,43 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-10      400 мм в грунтах группы 5 612,40 109,02 485,07 54,68 18,31 11,17 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-11      400 мм в грунтах группы 6 1001,94 179,97 803,66 90,59 18,31 18,44 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-12      400 мм в грунтах группы 7 1966,76 357,90 1590,55 179,28 18,31 36,67 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-13      450 мм в грунтах группы 1-2 98,51 14,25 63,48 7,16 20,78 1,46 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-14      450 мм в грунтах группы 3 182,40 29,87 131,75 14,85 20,78 3,06 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-15      450 мм в грунтах группы 4 343,61 59,34 263,49 29,70 20,78 6,08 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-16      450 мм в грунтах группы 5 698,76 124,64 553,34 62,37 20,78 12,77 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-17      450 мм в грунтах группы 6 1122,28 202,03 899,47 101,39 20,78 20,7 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-049-18      450 мм в грунтах группы 7 2560,38 466,43 2073,22 233,69 20,73 47,79 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 
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Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 

мм 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 

05-01-050-01      500 мм в грунтах группы 1-2 105,43 15,23 68,27 7,70 21,93 1,56 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-02      500 мм в грунтах группы 3 210,88 34,45 154,50 17,42 21,93 3,53 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-03      500 мм в грунтах группы 4 394,76 68,61 304,22 34,29 21,93 7,03 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-04      500 мм в грунтах группы 5 750,90 133,71 595,26 67,10 21,93 13,7 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-05      500 мм в грунтах группы 6 1241,41 224,19 995,29 112,19 21,93 22,97 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-06      500 мм в грунтах группы 7 2817,44 512,69 2282,82 257,31 21,93 52,53 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-07      550 мм в грунтах группы 1-2 113,28 16,69 74,26 8,37 22,33 1,71 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-08      550 мм в грунтах группы 3 226,29 37,48 166,48 18,77 22,33 3,84 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-09      550 мм в грунтах группы 4 430,05 74,76 332,96 37,53 22,33 7,66 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-10      550 мм в грунтах группы 5 835,79 148,74 664,72 74,93 22,33 15,24 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-11      550 мм в грунтах группы 6 1377,68 248,29 1106,67 124,74 22,72 25,44 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-12      600 мм в грунтах группы 1-2 117,30 18,93 83,84 9,45 14,53 1,94 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-13      600 мм в грунтах группы 3 244,29 40,70 180,85 20,39 22,74 4,17 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-14      600 мм в грунтах группы 4 480,55 84,13 373,68 42,12 22,74 8,62 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-15      600 мм в грунтах группы 5 937,97 167,87 747,36 84,24 22,74 17,2 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-050-16      600 мм в грунтах группы 6 1550,80 282,45 1245,61 140,40 22,74 28,94 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром: 

05-01-051-01      650 мм в грунтах группы 1-2 139,08 21,28 94,62 10,67 23,18 2,18 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-051-02      650 мм в грунтах группы 3 262,13 43,72 195,23 22,01 23,18 4,48 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-03      650 мм в грунтах группы 4 532,18 93,40 415,60 46,85 23,18 9,57 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-04      650 мм в грунтах группы 5 1023,01 183,00 816,83 92,07 23,18 18,75 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-05      650 мм в грунтах группы 6 1715,99 310,66 1382,15 155,79 23,18 31,83 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-06      700 мм в грунтах группы 1-2 152,41 23,62 105,40 11,88 23,39 2,42 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-07      700 мм в грунтах группы 3 294,93 49,97 221,57 24,98 23,39 5,12 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-08      700 мм в грунтах группы 4 583,49 102,58 457,52 51,57 23,39 10,51 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-09      700 мм в грунтах группы 5 1175,89 211,11 941,39 106,11 23,39 21,63 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-051-10      700 мм в грунтах группы 6 1882,68 341,80 1517,49 171,05 23,39 35,02 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-052-01      1 52,88 3,99 41,89 3,83 7,00 0,37 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-02      2 79,11 6,91 65,20 6,46 7,00 0,64 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-03      3 125,85 12,19 106,66 10,93 7,00 1,13 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-04      4 193,58 19,42 167,16 17,75 7,00 1,8 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-05      5 284,05 29,46 247,59 26,56 7,00 2,73 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-052-06      6 435,26 46,83 381,43 40,92 7,00 4,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-07      7 629,75 68,41 554,34 60,18 7,00 6,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-08      8 923,46 100,78 815,68 89,19 7,00 9,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-09      9 1464,63 161,96 1295,67 140,61 7,00 15,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-052-10      10 2008,42 223,78 1775,62 192,07 9,02 20,74 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-053-01      1 58,67 4,32 45,50 4,17 8,85 0,4 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-02      2 87,77 7,66 71,26 7,03 8,85 0,71 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-03      3 140,38 13,27 118,26 12,18 8,85 1,23 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-04      4 214,74 21,58 184,31 19,67 8,85 2 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-05      5 312,15 32,37 270,93 29,36 8,85 3 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-06      6 501,96 54,06 439,05 47,13 8,85 5,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-053-07      7 697,18 74,45 613,88 66,98 8,85 6,9 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-08      8 1023,35 111,68 902,82 98,78 8,85 10,35 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-09      9 1628,20 180,09 1439,26 156,29 8,85 16,69 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-053-10      10 2267,09 251,73 2006,51 217,63 8,85 23,33 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-054-01      1 65,38 5,07 51,89 4,84 8,42 0,47 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-02      2 96,83 8,31 80,10 7,94 8,42 0,77 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-03      3 155,53 15,11 132,00 13,55 8,42 1,4 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-04      4 244,83 24,82 211,59 22,63 8,42 2,3 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-05      5 345,43 36,04 300,97 32,66 8,42 3,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-06      6 567,90 61,18 498,30 53,72 8,42 5,67 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-07      7 798,64 86,43 703,79 76,90 8,42 8,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-054-08      8 1149,35 125,81 1015,12 110,89 8,42 11,66 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-09      9 1789,70 198,10 1583,18 172,09 8,42 18,36 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-054-10      10 2489,73 270,07 2211,24 240,22 8,42 25,03 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-055-01      1 80,91 6,58 64,43 6,22 9,90 0,61 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-02      2 119,66 10,90 98,86 10,09 9,90 1,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-03      3 194,44 19,10 165,44 17,21 9,90 1,77 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-04      4 302,83 30,97 261,96 28,43 9,90 2,87 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-05      5 444,96 46,83 388,23 42,56 9,90 4,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-06      6 701,75 75,64 616,21 66,92 9,90 7,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-07      7 993,97 108,01 876,06 95,96 9,90 10,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-08      8 1473,69 161,96 1301,83 141,96 9,90 15,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-055-09      9 2209,32 244,83 1954,59 212,17 9,90 22,69 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-055-10      10 3081,50 342,15 2729,45 296,78 9,90 31,71 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-056. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-056-01      1 87,90 7,34 70,50 6,79 10,06 0,68 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-02      2 132,82 12,30 110,46 11,33 10,06 1,14 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-03      3 210,70 20,82 179,82 18,79 10,06 1,93 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-04      4 333,93 34,31 289,56 31,47 10,06 3,18 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-05      5 480,43 50,50 419,87 46,35 10,06 4,68 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-06      6 765,94 82,87 673,01 73,32 10,06 7,68 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-07      7 1092,17 118,91 963,20 105,54 10,06 11,02 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-08      8 1603,98 176,42 1417,50 154,76 10,06 16,35 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-056-09      9 2503,23 339,99 2153,18 233,92 10,06 31,51 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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05-01-056-10      10 3400,56 378,08 3012,42 327,47 10,06 35,04 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-057-01      1 110,77 9,06 87,65 8,71 14,06 0,84 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-02      2 169,90 15,97 139,87 14,43 14,06 1,48 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-03      3 253,97 25,14 214,77 22,57 14,06 2,33 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-04      4 405,55 41,76 349,73 38,48 14,06 3,87 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-05      5 562,29 59,24 488,99 54,55 14,06 5,49 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-06      6 925,89 100,13 811,70 88,51 14,06 9,28 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-07      7 1331,11 145,13 1171,92 128,36 14,06 13,45 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-08      8 1962,84 216,02 1732,76 189,17 14,06 20,02 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-09      9 2941,00 326,29 2600,65 282,24 14,06 30,24 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-057-10      10 3912,02 461,49 3436,47 374,42 14,06 42,77 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) 

способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 

05-01-058-01      1 126,85 10,90 101,71 10,19 14,24 1,01 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-02      2 216,56 20,82 181,50 18,79 14,24 1,93 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-03      3 301,27 30,32 256,71 27,04 14,24 2,81 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-04      4 487,37 50,93 422,20 46,54 14,24 4,72 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-05      5 654,00 69,06 570,70 64,01 14,24 6,4 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-06      6 1115,65 120,96 980,45 106,76 14,24 11,21 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-07      7 1615,18 177,17 1423,77 155,11 14,24 16,42 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-08      8 2394,45 264,57 2115,64 230,26 14,24 24,52 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-09      9 3547,83 395,02 3138,57 340,02 14,24 36,61 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
05-01-058-10      10 5041,01 563,99 4462,78 481,85 14,24 52,27 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом 
 Измеритель: 1 м скважины 

 Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром: 

05-01-059-01      1000 мм в грунтах группы 1 55,16 9,09 46,07 4,90 0,00 0,99 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-059-02      1000 мм в грунтах группы 2 68,20 11,29 56,91 6,05 0,00 1,23 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-059-03      1000 мм в грунтах группы 3 79,53 13,13 66,40 7,06 0,00 1,43 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-059-04      1200 мм в грунтах группы 1 43,66 7,07 36,59 3,89 0,00 0,77 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-059-05      1200 мм в грунтах группы 2 53,53 8,81 44,72 4,75 0,00 0,96 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

05-01-059-06      1200 мм в грунтах группы 3 84,72 10,19 74,53 7,92 0,00 1,11 

(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных 

железобетонных свай 
 Измеритель: 1 уширение 

 Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы: 

05-01-060-01      1-2 314,37 29,29 285,08 37,01 0,00 3,39 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-01-060-02      3 352,07 31,71 320,36 40,59 0,00 3,67 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(109-9101) Расход бурового инструмента, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса 
 Измеритель: 1 скважина 

05-01-061-01 Установка в скважину 

арматурного каркаса 

436,25 33,37 392,56 45,36 10,32 3,55 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-062. Бетонирование свай 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема свай 

05-01-062-01 Бетонирование свай 197,23 5,88 47,88 4,73 143,47 0,64 

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема пустот 

05-01-063-01 Заполнение раствором пустот 

между стенкой скважины и телом 

сваи 

63,35 16,92 46,43 4,43 0,00 2 

(402-0055) Раствор глинистый, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским 

грейфером 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей 

 Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 

05-01-064-01      400 мм в грунтах группы 1 327,13 20,02 211,03 37,23 96,08 2,43 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-02      400 мм в грунтах группы 2 371,90 23,32 252,50 44,37 96,08 2,83 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-03      400 мм в грунтах группы 3 554,91 33,54 425,29 74,60 96,08 4,07 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-04      600 мм в грунтах группы 1 223,42 15,33 153,41 28,20 54,68 1,86 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-05      600 мм в грунтах группы 2 244,55 17,39 172,48 31,36 54,68 2,11 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-06      600 мм в грунтах группы 3 358,70 23,73 280,29 50,29 54,68 2,88 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-07      800 мм в грунтах группы 1 193,52 13,43 130,80 24,33 49,29 1,63 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-08      800 мм в грунтах группы 2 203,36 14,67 139,40 25,70 49,29 1,78 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-064-09      800 мм в грунтах группы 3 287,14 19,28 218,57 39,61 49,29 2,34 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским 

грейфером 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей 

 Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи: 

05-01-065-01      400 мм в грунтах группы 1 326,78 20,02 217,77 38,48 88,99 2,43 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-02      400 мм в грунтах группы 2 377,15 23,57 264,59 46,49 88,99 2,86 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-03      400 мм в грунтах группы 3 578,79 34,77 455,03 79,87 88,99 4,22 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-04      600 мм в грунтах группы 1 225,02 15,24 155,38 28,59 54,40 1,85 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-05      600 мм в грунтах группы 2 252,12 17,55 180,17 32,71 54,40 2,13 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-06      600 мм в грунтах группы 3 378,03 24,56 299,07 53,57 54,40 2,98 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-07      800 мм в грунтах группы 1 195,19 13,35 132,77 24,71 49,07 1,62 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 
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05-01-065-08      800 мм в грунтах группы 2 208,06 14,75 144,24 26,56 49,07 1,79 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-065-09      800 мм в грунтах группы 3 300,55 19,94 231,54 41,87 49,07 2,42 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей 

 Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи: 

05-01-066-01      400 мм в грунтах группы 1 258,43 16,51 147,86 25,81 94,06 1,97 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-02      400 мм в грунтах группы 2 284,00 16,59 173,35 29,84 94,06 1,98 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-03      400 мм в грунтах группы 3 317,03 16,76 206,21 35,28 94,06 2 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-04      400 мм в грунтах группы 4 324,94 17,18 213,70 37,17 94,06 2,05 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-05      600 мм в грунтах группы 1 177,62 13,16 110,52 20,42 53,94 1,57 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-06      600 мм в грунтах группы 2 188,17 12,99 121,24 22,05 53,94 1,55 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-07      600 мм в грунтах группы 3 206,06 13,16 138,96 25,00 53,94 1,57 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-08      600 мм в грунтах группы 4 217,72 13,24 150,54 26,94 53,94 1,58 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-09      800 мм в грунтах группы 1 156,50 11,56 93,92 17,63 51,02 1,38 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-10      800 мм в грунтах группы 2 169,74 11,82 106,90 19,74 51,02 1,41 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-11      800 мм в грунтах группы 3 183,89 11,90 120,97 22,02 51,02 1,42 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

05-01-066-12      800 мм в грунтах группы 4 190,33 11,98 127,33 23,16 51,02 1,43 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(407-0002) Глина, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, 

глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора 
 Измеритель: 100 м³ конструктивного объема траншей 

 Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными 

грейферами на базе экскаватора в грунтах группы: 
05-01-067-01      1 47831,20 1099,66 23725,73 1670,07 23005,81 112,67 

05-01-067-02      2 62997,21 1569,60 38361,14 2696,01 23066,47 160,82 

05-01-067-03      3 90680,39 2894,82 64719,10 4543,60 23066,47 296,6 

05-01-067-04      4 121576,57 4163,71 94285,73 6619,83 23127,13 426,61 
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Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, 

глубиной до 50 м барражной машиной 
 Измеритель: 100 м³ конструктивного объема траншей 

 Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в 

грунтах группы: 
05-01-068-01      1 61771,97 497,90 40147,09 2107,68 21126,98 58,37 

05-01-068-02      2 70471,72 585,41 48737,67 2564,17 21148,64 68,63 

05-01-068-03      3 82700,97 674,89 60877,44 3204,88 21148,64 79,12 

05-01-068-04      4 101061,91 819,73 79093,54 4170,89 21148,64 96,1 

05-01-068-05      5 126589,45 1011,32 104429,49 5511,45 21148,64 118,56 

05-01-068-06      6 161972,97 1283,59 139540,74 7377,84 21148,64 150,48 

05-01-068-07      7 216207,46 1516,98 193541,84 10219,44 21148,64 177,84 

Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей 

 Укладка в траншею противофильтрационных материалов: 

05-01-069-01      из бетона при ширине траншеи 

400 мм 

1011,20 9,80 49,74 6,62 951,66 1,08 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-069-02      из бетона при ширине траншеи 

600 мм 

946,74 8,80 45,50 6,08 892,44 0,97 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-069-03      из бетона при ширине траншеи 

800 мм 

914,84 8,44 43,56 5,81 862,84 0,93 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-069-04      из цементно-глинистого 

раствора при ширине траншеи 400 

мм 

95,39 15,59 79,80 13,88 0,00 1,86 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(407-0001) Глина, (м³) - - - - (П) - 
05-01-069-05      из цементно-глинистого 

раствора при ширине траншеи 600 

мм 

90,81 14,50 76,31 13,18 0,00 1,73 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(407-0001) Глина, (м³) - - - - (П) - 
05-01-069-06      из цементно-глинистого 

раствора при ширине траншеи 800 

мм 

87,96 13,99 73,97 12,78 0,00 1,67 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(407-0001) Глина, (м³) - - - - (П) - 
05-01-069-07      из комовой глины при ширине 

траншеи 400 мм 

141,46 3,02 59,52 5,79 78,92 0,36 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 
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05-01-069-08      из комовой глины при ширине 

траншеи 600 мм 

111,77 1,68 36,66 3,51 73,43 0,2 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-069-09      из комовой глины при ширине 

траншеи 800 мм 

107,22 1,17 35,12 3,25 70,93 0,14 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 05-01-070. Устройство завес 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных свай или панелей 

 Устройство завес из железобетонных: 

05-01-070-01      свай, толщина завес до 300 мм 1553,19 178,61 516,98 56,84 857,60 18,3 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-070-02      свай, толщина завес до 500 мм 796,49 75,84 251,31 23,22 469,34 7,77 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-070-03      свай, толщина завес до 700 мм 568,05 48,31 213,24 15,26 306,50 4,95 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-070-04      панелей, толщина завес до 400 

мм 

1479,81 90,77 340,88 25,08 1048,16 9,3 

(403-9013) Панели сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

05-01-070-05      панелей, толщина завес более 

400 мм 

958,69 58,85 191,77 13,79 708,07 6,03 

(403-9013) Панели сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных свай и панелей второго яруса 

 Наращивание железобетонных: 

05-01-071-01      свай при толщине завесы до 

300 мм 

1629,09 161,40 585,51 69,80 882,18 16,27 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-071-02      свай при толщине завесы до 

500 мм 

900,09 63,79 311,20 30,65 525,10 6,43 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-071-03      свай при толщине завесы до 

700 мм 

653,39 34,92 267,63 20,02 350,84 3,52 

(403-9029) Сваи железобетонные сплошные, 

(м³) 
- - - - (1) - 

05-01-071-04      панелей при толщине завесы 

до 400 мм 

1604,27 83,28 426,77 32,27 1094,22 8,86 

(403-9013) Панели сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

05-01-071-05      панелей при толщине завесы 

более 400 мм 

1064,40 51,42 273,27 20,56 739,71 5,47 

(403-9013) Панели сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

41 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток 
 Измеритель: 1 ограничитель 

 Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы: 

05-01-072-01      до 600 мм 282,02 54,32 227,70 29,30 0,00 5,32 

(403-9301) Ограничители захваток 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (0,05) - 

05-01-072-02      до 800 мм 382,92 70,04 312,88 33,21 0,00 6,86 

(403-9301) Ограничители захваток 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (0,05) - 

Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину 
 Измеритель: 1 свая 

 Установка в скважину свай массой: 

05-01-073-01      до 5 т 268,78 53,64 193,14 21,52 22,00 5,98 

(403-9141) Сваи железобетонные, (шт.) - - - - (1) - 
05-01-073-02      свыше 5 т 465,62 72,12 371,50 28,04 22,00 8,04 

(403-9141) Сваи железобетонные, (шт.) - - - - (1) - 

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой 

обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 

кНм 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 

с крутящим моментом 150-250 кНм: 
05-01-075-01      в грунтах 1 группы 11306,49 41,96 10128,68 128,70 1135,85 4,11 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-02      в грунтах 2 группы 14571,10 60,69 13374,56 167,21 1135,85 5,78 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-03      в грунтах 3 группы 26141,31 125,81 24851,53 303,31 1163,97 11,66 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-04      в грунтах 4 группы 35786,31 176,13 33517,00 406,21 2093,18 16,1 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-05      в грунтах 5 группы 47403,94 234,66 43914,46 529,34 3254,82 21,45 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-06      в грунтах 6 группы 63653,90 309,82 57324,99 688,26 6019,09 28,32 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-075-07      в грунтах 7 группы 79909,96 398,76 73175,74 876,37 6335,46 36,45 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой 

обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 

кНм 
 Измеритель: 1 м³ сваи 

 Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 

с крутящим моментом 150-250 кНм: 
05-01-076-01      в грунтах 1 группы 6689,12 24,61 5853,26 77,14 811,25 2,41 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-076-02      в грунтах 2 группы 8469,98 34,86 7623,87 97,97 811,25 3,32 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-076-03      в грунтах 3 группы 14786,86 70,46 13887,70 172,36 828,70 6,53 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-076-04      в грунтах 4 группы 20218,32 96,68 18608,86 228,46 1512,78 8,96 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-076-05      в грунтах 5 группы 26815,13 130,08 24332,33 296,40 2352,72 11,89 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-076-06      в грунтах 6 группы 36139,27 170,99 31599,71 382,69 4368,57 15,63 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-076-07      в грунтах 7 группы 45148,40 219,89 40337,47 486,33 4591,04 20,1 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой 

обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 

кНм 
 Измеритель: 1 м³ сваи 

 Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 

с крутящим моментом 250-350 кНм: 
05-01-077-01      в грунтах 1 группы 6074,01 17,77 5373,19 56,69 683,05 1,74 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-02      в грунтах 2 группы 7646,81 24,68 6939,08 70,87 683,05 2,35 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-03      в грунтах 3 группы 13245,73 49,31 12497,87 121,14 698,55 4,57 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-04      в грунтах 4 группы 18052,63 66,68 16694,07 159,14 1291,88 6,18 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-05      в грунтах 5 группы 23902,49 89,49 21803,15 205,51 2009,85 8,18 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-06      в грунтах 6 группы 32092,82 117,06 28230,45 264,02 3745,31 10,7 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-077-07      в грунтах 7 группы 40046,34 150,32 35969,84 334,14 3926,18 13,74 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой 

обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 

кНм 
 Измеритель: 1 м³ сваи 

 Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками 

с крутящим моментом 250-350 кНм: 
05-01-078-01      в грунтах 1 группы 4174,20 12,05 3545,09 39,77 617,06 1,18 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-078-02      в грунтах 2 группы 5138,34 16,46 4504,82 48,46 617,06 1,59 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-078-03      в грунтах 3 группы 8600,76 30,99 7938,43 79,49 631,34 2,91 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-078-04      в грунтах 4 группы 11781,74 42,40 10568,74 103,34 1170,60 3,93 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-078-05      в грунтах 5 группы 15546,00 55,68 13658,56 131,47 1831,76 5,16 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-078-06      в грунтах 6 группы 21188,89 73,63 17698,32 167,95 3416,94 6,73 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

05-01-078-07      в грунтах 7 группы 26083,40 93,97 22408,20 210,78 3581,23 8,59 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 

мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше 
 Измеритель: 1 т 

05-01-084-01 Устройство шпунтового 

ограждения из стальных труб 

диаметром 720 мм длиной до 20 м 

универсальными буровыми 

комплексами мощностью 350-500 

кВт в грунтах 2-й категории на 

суше 

7416,38 53,24 6285,45 62,06 1077,69 5,8 

(109-9181) Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба 

стальная электросварная 

диаметром 720 мм толщина 10 

мм, длинной 11,6 м), (т) 

- - - - (1,01) - 

05-01-084-02 Устройство шпунтового 

ограждения из стальных труб 

диаметром 720 мм длиной 11,6 м 

в грунтах 2-й категории на суше 

1554,05 34,05 497,94 33,48 1022,06 3,58 

(109-9181) Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба 

стальная электросварная 

диаметром 720 мм толщина 10 

мм, длинной 11,6 м), (т) 

- - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 

мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с 

плавсредств 
 Измеритель: 1 т 

05-01-085-01 Устройство шпунтового 

ограждения из стальных труб 

диаметром 720 мм длиной до 20 м 

универсальными буровыми 

комплексами мощностью 350-500 

кВт в грунтах 2-й категории в 

речных условиях с плавсредств 

8973,43 27,45 7906,30 121,87 1039,68 2,99 

(109-9181) Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба 

стальная электросварная 

диаметром 720 мм толщина 10 

мм, длинной 11,6 м), (т) 

- - - - (1,01) - 
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05-01-085-02 Устройство шпунтового 

ограждения из стальных труб 

диаметром 720 мм длиной 11,6 м 

в грунтах 2-й категории в речных 

условиях с плавсредств 

3389,97 52,40 2311,23 206,61 1026,34 5,51 

(109-9181) Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба 

стальная электросварная 

диаметром 720 мм толщина 10 

мм, длинной 11,6 м), (т) 

- - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай 
 Измеритель: 1 м³ скважины 

 Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах: 

05-01-090-01      устойчивых 2-й категории 642,71 66,76 573,46 19,58 2,49 6,73 

05-01-090-02      неустойчивых 1208,40 111,00 1073,99 43,14 23,41 11,19 

Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин 

под сваи 
 Измеритель: 1 м³ щебня 

05-01-091-01 Втрамбовывание щебня для 

устройства уширения основания 

скважин под сваи 

1005,72 80,74 881,16 31,96 43,82 8,49 

(408-0007) Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, 

фракция 20-40 мм, (м³) 

- - - - (П) - 

Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов 
 Измеритель: 1 м сваи 

05-01-092-01 Задавливание свай диаметром 219 

мм при усилении фундаментов 

821,28 119,35 319,99 39,51 381,94 11,69 

Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической 

нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м 
 Измеритель: 1 м³ свай 

05-01-093-01 Погружение железобетонных свай 

вдавливанием статической 

нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м 

280,25 13,16 266,79 10,13 0,30 1,4 

(403-9141) Сваи железобетонные, (шт.) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-094. Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150 т стальных 

свай шпунтового ряда массой до 100 кг на глубину до 15 м 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-094-01 Погружение вдавливанием 

статической нагрузкой 150 т 

стальных свай шпунтового ряда 

массой до 100 кг на глубину до 15 

м 

10983,73 19,12 5358,03 43,38 5606,58 2,26 
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Подраздел 1.2. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И 

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: 

05-01-095-01      железобетонных свай объемом 

до 0,4 м³ 

481,96 26,92 217,66 21,67 237,38 3,08 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1) - 
05-01-095-02      железобетонных свай объемом 

до 0,75 м³ 

381,56 15,38 129,12 12,59 237,06 1,76 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1) - 
05-01-095-03      железобетонных свай объемом 

до 1,1 м³ 

350,85 11,27 102,69 9,43 236,89 1,29 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1) - 
05-01-095-04      железобетонных свай объемом 

до 1,45 м³ 

325,01 8,91 79,21 7,35 236,89 1,02 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1) - 
05-01-095-05      железобетонных свай объемом 

до 2 м³ 

368,33 7,52 123,92 6,61 236,89 0,86 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1) - 
05-01-095-06      стальных свай объемом до 0,2 

м³ 

1385,45 128,76 488,71 45,26 767,98 13,86 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-095-07      стальных свай объемом до 0,35 

м³ 

1126,96 91,04 292,98 26,02 742,94 9,8 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-095-08      стальных свай объемом до 0,55 

м³ 

971,63 68,28 190,49 16,33 712,86 7,35 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-095-09      стальных свай объемом до 0,85 

м³ 

895,95 54,63 139,72 10,80 701,60 5,88 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-095-10      стальных свай объемом до 1,25 

м³ 

834,07 42,64 101,06 7,34 690,37 4,59 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-095-11      стальных свай объемом до 1,75 

м³ 

827,86 34,19 107,96 5,24 685,71 3,68 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые 

скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: 

05-01-096-01      деревометаллических свай 

объемом до 0,3 м³ 

1427,81 110,38 437,65 38,56 879,78 12,17 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-096-02      деревометаллических свай 

объемом до 0,4 м³ 

1287,46 85,08 341,02 29,09 861,36 9,38 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-096-03      деревометаллических свай 

объемом до 0,5 м³ 

1214,95 68,75 279,51 23,11 866,69 7,58 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-096-04      деревометаллических свай 

объемом до 0,6 м³ 

1174,14 58,68 215,26 17,25 900,20 6,47 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
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05-01-096-05      деревометаллических свай 

объемом до 0,85 м³ 

1102,77 46,53 177,58 13,63 878,66 5,13 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-096-06      деревометаллических свай 

объемом до 1,05 м³ 

1044,00 38,00 147,74 10,99 858,26 4,19 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-096-07      деревянных свай объемом до 

0,19 м³ 

1487,48 89,61 446,82 45,13 951,05 9,99 

05-01-096-08      деревянных свай объемом до 

0,36 м³ 

1205,79 51,85 252,93 25,01 901,01 5,78 

05-01-096-09      деревянных свай объемом до 

0,62 м³ 

1062,42 30,77 153,15 14,93 878,50 3,43 

05-01-096-10      деревянных свай объемом до 1 

м³ 

986,46 19,11 100,35 9,53 867,00 2,13 

Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и 

стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми 

иглами 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 

иглами): 
05-01-097-01      железобетонных свай объемом 

до 0,4 м³ 

700,77 79,63 393,20 43,89 227,94 8,78 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,32) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 

05-01-097-02      железобетонных свай объемом 

до 0,65 м³ 

628,80 58,68 342,18 34,23 227,94 6,47 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,26) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 

05-01-097-03      железобетонных свай объемом 

до 0,9 м³ 

567,86 47,44 305,68 28,85 214,74 5,23 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,2) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 

05-01-097-04      железобетонных свай объемом 

до 1,4 м³ 

489,57 35,74 239,09 20,85 214,74 3,94 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,14) - 
(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 

05-01-097-05      стальных свай объемом до 0,2 

м³ 

1886,80 243,86 764,67 90,79 878,27 26,25 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,44) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-097-06      стальных свай объемом до 0,35 

м³ 

1478,72 157,56 480,30 51,95 840,86 16,96 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,34) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-097-07      стальных свай объемом до 0,55 

м³ 

1288,19 117,43 369,46 38,20 801,30 12,64 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,24) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-097-08      стальных свай объемом до 0,85 

м³ 

1186,37 90,39 307,63 27,60 788,35 9,73 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,2) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-097-09      стальных свай объемом до 1,25 

м³ 

1081,14 68,56 237,32 18,79 775,26 7,38 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,18) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-097-10      стальных свай объемом до 1,75 

м³ 

1032,32 55,55 207,35 15,07 769,42 5,98 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,16) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
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Таблица 05-01-098. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических 

и деревянных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми 

иглами 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 

иглами): 
05-01-098-01      деревометаллических свай 

объемом до 0,2 м³ 

2391,71 294,05 1068,31 129,65 1029,35 32,42 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,44) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-098-02      деревометаллических свай 

объемом до 0,3 м³ 

1977,85 200,08 770,72 90,10 1007,05 22,06 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,34) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-098-03      деревометаллических свай 

объемом до 0,4 м³ 

1747,00 153,01 616,54 70,32 977,45 16,87 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,34) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-098-04      деревометаллических свай 

объемом до 0,6 м³ 

1613,29 109,57 479,88 50,45 1023,84 12,08 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,24) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-098-05      деревометаллических свай 

объемом до 1 м³ 

1400,76 69,39 353,66 32,23 977,71 7,65 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,2) - 
(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

05-01-098-06      деревянных свай объемом до 

0,2 м³ 

2075,97 216,01 930,33 121,44 929,63 24,38 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,44) - 
05-01-098-07      деревянных свай объемом до 

0,3 м³ 

1745,34 148,14 667,57 84,22 929,63 16,72 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,34) - 
05-01-098-08      деревянных свай объемом до 

0,4 м³ 

1588,36 119,52 539,21 66,25 929,63 13,49 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,34) - 
05-01-098-09      деревянных свай объемом до 

0,6 м³ 

1429,30 85,68 413,99 48,17 929,63 9,67 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,24) - 
05-01-098-10      деревянных свай объемом до 1 

м³ 

1292,70 54,49 308,58 30,65 929,63 6,15 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,2) - 

Таблица 05-01-099. Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства 

свайных работ 
 Измеритель: 1 м³ оттаиваемого грунта 

05-01-099-01 Парооттаивание мерзлых и 

вечномерзлых грунтов для 

производства свайных работ 

169,91 3,97 164,98 6,28 0,96 0,46 

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) - - - - (0,002) - 

Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный 

грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов: 

05-01-100-01      железобетонных свай объемом 

до 0,4 м³ 

353,02 43,87 309,15 41,83 0,00 4,56 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 
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05-01-100-02      железобетонных свай объемом 

до 0,65 м³ 

285,58 33,48 252,10 31,79 0,00 3,48 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 
05-01-100-03      железобетонных свай объемом 

до 0,9 м³ 

245,96 28,38 217,58 27,20 0,00 2,95 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 
05-01-100-04      железобетонных свай объемом 

до 1,4 м³ 

185,60 22,70 162,90 19,89 0,00 2,36 

(403-9132) Сваи железобетонные, (м³) - - - - (1,015) - 
05-01-100-05      металлических свай объемом 

до 0,2 м³ 

3016,48 155,05 1079,02 95,75 1782,41 16,69 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-100-06      металлических свай объемом 

до 0,35 м³ 

2406,42 103,40 696,10 61,36 1606,92 11,13 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-100-07      металлических свай объемом 

до 0,55 м³ 

1838,85 76,27 502,38 44,18 1260,20 8,21 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-100-08      металлических свай объемом 

до 0,85 м³ 

1524,58 58,25 389,64 34,46 1076,69 6,27 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-100-09      металлических свай объемом 

до 1,25 м³ 

1345,51 45,52 307,57 27,28 992,42 4,9 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 
05-01-100-10      металлических свай объемом 

до 1,75 м³ 

1158,77 37,53 256,67 22,92 864,57 4,04 

(103-9080) Трубы стальные обсадные, (м) - - - - (П) - 

Таблица 05-01-102. Бурение скважин шнековым способом буровыми установками типа 

Liebherr LRB-125 
 Измеритель: 100 м бурения 

 Бурение скважин глубиной до 8 м шнековым способом буровыми установками типа Liebherr LRB-125 в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах в летний период, диаметр скважины: 
05-01-102-01      400 мм 26512,33 71,79 26440,54 216,81 0,00 6,37 

Подраздел 1.3. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в 

морских условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной: 

05-01-111-01      12 м в закрытой акватории 3755,29 45,68 1628,32 132,33 2081,29 4,68 

05-01-111-02      20 м в закрытой акватории 2866,25 23,62 819,67 66,05 2022,96 2,42 

05-01-111-03      24 м в закрытой акватории 2691,53 19,03 646,53 52,07 2025,97 1,95 

05-01-111-04      30 м в закрытой акватории 2604,57 14,84 573,36 46,06 2016,37 1,52 

05-01-111-05      12 м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

6618,85 46,85 4490,71 325,61 2081,29 4,8 

05-01-111-06      20 м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

4293,77 23,62 2247,19 161,76 2022,96 2,42 

05-01-111-07      24 м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

3813,74 18,93 1768,84 127,46 2025,97 1,94 

05-01-111-08      30 м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

3551,21 14,84 1520,00 105,47 2016,37 1,52 
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Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 

диаметром до 2 м в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м³ железобетона свай-оболочек 

 Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 

м, длиной: 
05-01-112-01      до 15 м с применением 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

3411,65 41,30 1161,41 94,21 2208,94 3,99 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-112-02      до 32 м с применением 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

3277,71 46,68 996,66 77,87 2234,37 4,51 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-112-03      до 32 м с применением 

плавучего кондуктора с 

извлечением грунта 

5191,43 63,14 2734,37 235,27 2393,92 6,1 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-112-04      до 15 м без применения 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

3287,37 41,30 1037,13 83,86 2208,94 3,99 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-112-05      до 32 м без применения 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

3183,27 46,68 902,22 69,98 2234,37 4,51 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-112-06      до 32 м без применения 

плавучего кондуктора с 

извлечением грунта 

4897,35 63,14 2440,29 210,54 2393,92 6,1 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 

диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м³ железобетона свай-оболочек 

 Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-

оболочек диаметром до 2 м, длиной: 
05-01-113-01      до 15 м с применением 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

4522,81 41,30 2300,16 130,39 2181,35 3,99 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-113-02      до 32 м с применением 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

4138,81 46,68 1884,59 106,06 2207,54 4,51 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-113-03      до 32 м с применением 

плавучего кондуктора с 

извлечением грунта 

8030,36 63,14 5600,14 331,99 2367,08 6,1 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 
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05-01-113-04      до 15 м без применения 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

4333,02 41,30 2110,37 120,22 2181,35 3,99 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-113-05      до 32 м без применения 

плавучего кондуктора без 

извлечения грунта 

4016,94 47,51 1761,89 100,57 2207,54 4,59 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

05-01-113-06      до 32 м без применения 

плавучего кондуктора с 

извлечением грунта 

7587,52 63,14 5157,30 308,31 2367,08 6,1 

(201-9356) Конструкции стальные ножа и 

стыка, (т) 
- - - - (П) - 

Таблица 05-01-114. Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и 

свай-оболочек в морских условиях 
 Измеритель: 1 свая 

 Вырубка бетона из арматурных каркасов: 

05-01-114-01      железобетонных свай 

площадью сечения до 0,1 м² в 

закрытой акватории 

48,57 11,22 34,18 3,65 3,17 1,18 

05-01-114-02      железобетонных свай 

площадью сечения до 0,15 м² в 

закрытой акватории 

74,58 19,50 48,46 5,36 6,62 2,05 

05-01-114-03      железобетонных свай 

площадью сечения свыше 0,15 м² 

в закрытой акватории 

84,95 22,06 54,38 6,07 8,51 2,32 

05-01-114-04      свай-оболочек диаметром до 2 

м в закрытой акватории 

634,43 147,79 473,63 46,92 13,01 15,54 

05-01-114-05      железобетонных свай 

площадью сечения до 0,1 м² у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

53,90 11,22 39,51 3,67 3,17 1,18 

05-01-114-06      железобетонных свай 

площадью сечения до 0,15 м² у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

79,91 19,50 53,79 5,38 6,62 2,05 

05-01-114-07      железобетонных свай 

площадью сечения свыше 0,15 м² 

у открытого побережья 

(открытого рейда) 

90,28 22,06 59,71 6,08 8,51 2,32 

05-01-114-08      свай-оболочек диаметром до 2 

м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

751,63 147,79 590,83 47,34 13,01 15,54 

Таблица 05-01-115. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной: 

05-01-115-01      до 20 м, диаметром до 800 мм в 

закрытой акватории без 

извлечения грунта 

1418,07 35,33 1316,16 105,96 66,58 3,62 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-115-02      свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм в закрытой акватории без 

извлечения грунта 

608,14 15,39 563,75 45,26 29,00 1,6 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
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05-01-115-03      до 20 м, диаметром до 800 мм у 

открытого побережья (открытого 

рейда) без извлечения грунта 

4178,34 35,33 4076,43 262,29 66,58 3,62 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-115-04      свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм у открытого побережья 

(открытого рейда) без извлечения 

грунта 

1772,32 15,49 1727,83 110,35 29,00 1,61 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-116. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в морских 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной: 

05-01-116-01      до 20 м, диаметром до 800 мм в 

закрытой акватории без 

извлечения грунта 

1470,04 22,99 1380,47 119,79 66,58 2,39 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-116-02      свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм в закрытой акватории без 

извлечения грунта 

647,89 11,74 607,15 52,67 29,00 1,22 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-116-03      до 20 м, диаметром до 800 мм у 

открытого побережья (открытого 

рейда) без извлечения грунта 

3059,75 22,99 2970,18 177,79 66,58 2,39 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-116-04      свыше 20 м, диаметром свыше 

800 мм у открытого побережья 

(открытого рейда) без извлечения 

грунта 

1349,90 11,74 1309,16 80,18 29,00 1,22 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб 
 Измеритель: 1 т свай 

 Изготовление свай из стальных труб диаметром: 

05-01-117-01      до 800 мм, длиной до 20 м 98,51 36,31 49,88 2,16 12,32 3,72 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-117-02      свыше 800 мм, длиной свыше 

20 м 

59,58 21,86 29,99 0,95 7,73 2,24 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в 

морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной: 

05-01-118-01      до 5 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

3814,20 119,38 3358,09 270,55 336,73 12,41 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-02      до 15 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

2021,74 77,44 1704,53 139,79 239,77 8,05 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 
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05-01-118-03      до 24 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

2220,60 103,99 1817,73 148,33 298,88 10,81 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-04      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 

в закрытой акватории 

2554,64 79,56 2246,06 180,74 229,02 8,27 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-05      до 24 м, массой 1 м свыше 70 

кг в закрытой акватории 

1501,22 69,84 1257,07 101,72 174,31 7,26 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-06      до 30 м, массой 1 м свыше 70 

кг в закрытой акватории 

1351,82 66,47 1134,89 92,38 150,46 6,91 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-07      до 5 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

10828,91 119,38 10372,80 672,21 336,73 12,41 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-08      до 15 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

5350,75 77,44 5033,54 330,57 239,77 8,05 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-09      до 24 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

5852,13 103,99 5449,26 356,21 298,88 10,81 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-10      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 

у открытого побережья 

(открытого рейда) 

7246,71 79,56 6938,13 449,36 229,02 8,27 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-118-11      до 24 м, массой 1 м свыше 70 

кг у открытого побережья 

(открытого рейда) 

4000,39 69,84 3756,24 245,07 174,31 7,26 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 
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05-01-118-12      до 30 м, массой 1 м свыше 70 

кг у открытого побережья 

(открытого рейда) 

3576,71 66,47 3359,78 219,97 150,46 6,91 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в 

морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной: 

05-01-119-01      до 5 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

3796,56 104,23 3355,60 313,84 336,73 10,96 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-02      до 15 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

1788,05 65,24 1483,04 139,81 239,77 6,86 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-03      до 24 м, массой 1 м до 70 кг в 

закрытой акватории 

1837,49 87,78 1450,83 134,89 298,88 9,23 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-04      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 

в закрытой акватории 

2561,76 69,90 2262,84 211,39 229,02 7,35 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-05      до 24 м, массой 1 м свыше 70 

кг в закрытой акватории 

1284,56 59,15 1051,10 96,75 174,31 6,22 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-06      до 30 м, массой 1 м свыше 70 

кг в закрытой акватории 

1147,52 56,87 940,19 86,92 150,46 5,98 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-07      до 5 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

7805,90 104,23 7364,94 597,76 336,73 10,96 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-08      до 15 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

3423,23 65,24 3118,22 255,66 239,77 6,86 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 
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05-01-119-09      до 24 м, массой 1 м до 70 кг у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

3441,22 87,78 3054,56 248,47 298,88 9,23 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-10      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг 

у открытого побережья 

(открытого рейда) 

5266,10 69,90 4967,18 402,89 229,02 7,35 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-11      до 24 м, массой 1 м свыше 70 

кг у открытого побережья 

(открытого рейда) 

2447,82 59,82 2214,59 179,12 173,41 6,29 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

05-01-119-12      до 30 м, массой 1 м свыше 70 

кг у открытого побережья 

(открытого рейда) 

2169,84 56,87 1962,51 159,31 150,46 5,98 

(101-1145) Профили фасонные 

горячекатаные для шпунтовых 

свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 

кг, сталь марки 16ХГ, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-120-01 Сборка пакетов из 11 свай массой 

1 м свыше 70 кг, длиной 24 м 

5670,19 18,76 48,95 3,70 5602,48 1,95 

Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта 

вибропогружателем в морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем: 

05-01-121-01      в закрытой акватории 745,36 36,90 420,33 35,45 288,13 3,72 

05-01-121-02      у открытого побережья 

(открытого рейда) 

1192,31 36,90 867,28 51,04 288,13 3,72 

Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта 

массой 1 м свыше 70 кг 
 Измеритель: 1 т свай 

 Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг: 

05-01-122-01      из двух шпунтин 5781,07 35,66 59,84 1,22 5685,57 3,75 

05-01-122-02      из четырех шпунтин 5896,32 53,16 82,96 1,08 5760,20 5,59 

Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в 

морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м: 

05-01-123-01      из двух стальных шпунтин в 

закрытой акватории 

1249,43 42,51 1120,29 89,86 86,63 4,47 

05-01-123-02      из четырех стальных шпунтин 

в закрытой акватории 

915,69 35,19 794,54 63,80 85,96 3,7 
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05-01-123-03      из двух стальных шпунтин у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

3388,13 42,51 3258,89 200,92 86,73 4,47 

05-01-123-04      из четырех стальных шпунтин 

у открытого побережья 

(открытого рейда) 

2406,75 35,19 2285,60 139,61 85,96 3,7 

Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в 

морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м: 

05-01-124-01      из двух стальных шпунтин в 

закрытой акватории 

1391,61 37,09 1230,61 100,28 123,91 3,9 

05-01-124-02      из четырех стальных шпунтин 

в закрытой акватории 

1030,40 30,72 874,78 68,93 124,90 3,23 

05-01-124-03      из двух стальных шпунтин у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

2694,19 37,09 2533,19 151,54 123,91 3,9 

05-01-124-04      из четырех стальных шпунтин 

у открытого побережья 

(открытого рейда) 

1898,34 30,72 1742,72 103,66 124,90 3,23 

Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях 
 Измеритель: 10 м направляющей рамы 

 Устройство направляющих рам для погружения: 

05-01-125-01      стальных шпунтовых свай в 

закрытой акватории 

3420,61 41,72 1310,82 104,05 2068,07 4,6 

05-01-125-02      железобетонных свай в 

эстакаду в закрытой акватории 

9828,84 227,29 7652,18 611,51 1949,37 25,06 

05-01-125-03      железобетонных свай в 

сплошной свайный ряд в 

закрытой акватории 

3358,79 159,63 2466,30 196,63 732,86 17,6 

05-01-125-04      железобетонных свай в 

анкерную стенку в закрытой 

акватории 

789,88 78,91 169,15 22,28 541,82 8,7 

05-01-125-05      свай-оболочек диаметром до 2 

м в больверк в закрытой 

акватории 

5693,25 44,44 3113,62 246,66 2535,19 4,9 

05-01-125-06      стальных шпунтовых свай у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

4579,87 41,72 2470,08 165,00 2068,07 4,6 

05-01-125-07      железобетонных свай в 

эстакаду у открытого побережья 

(открытого рейда) 

16659,09 227,29 14482,43 970,56 1949,37 25,06 

05-01-125-08      железобетонных свай в 

сплошной свайный ряд у 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

5994,68 160,99 4659,50 311,93 1174,19 17,75 

05-01-125-09      свай-оболочек диаметром до 2 

м в больверк у открытого 

побережья (открытого рейда) 

8516,50 131,42 5849,89 390,52 2535,19 14,49 

Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-126-01 Стыкование стальных шпунтовых 

свай на стенде 

139,71 17,77 34,41 1,49 87,53 1,89 
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Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-127-01 Изготовление маячных свай из 

швеллеров 

4839,46 78,27 124,77 2,57 4636,42 8,23 

Таблица 05-01-128. Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров в морских 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров: 

05-01-128-01      в закрытой акватории 2654,50 56,51 2488,10 214,93 109,89 5,79 

05-01-128-02      у открытого побережья 

(открытого рейда) 

6886,57 56,51 6720,17 425,61 109,89 5,79 

Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение деревянных свай длиной: 

05-01-129-01      до 10 м в закрытой акватории 2274,07 60,66 1381,20 98,45 832,21 7,3 

05-01-129-02      свыше10 м в закрытой 

акватории 

1489,52 34,99 636,24 45,30 818,29 4,21 

05-01-129-03      до 10 м у открытого побережья 

(открытого рейда) 

3559,17 60,66 2666,30 181,77 832,21 7,3 

05-01-129-04      свыше 10 м у открытого 

побережья (открытого рейда) 

2080,48 34,99 1227,20 83,62 818,29 4,21 

Таблица 05-01-130. Перемещение по воде железобетонных свай и свай-оболочек в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ свай 

 Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных: 

05-01-130-01      свай длиной до 12 м 1609,35 0,00 1609,35 210,63 0,00 0 

05-01-130-02      свай длиной до 20 м 817,93 0,00 817,93 107,05 0,00 0 

05-01-130-03      свай длиной до 24 м 632,38 0,00 632,38 82,77 0,00 0 

05-01-130-04      свай длиной до 30 м 477,12 0,00 477,12 62,45 0,00 0 

05-01-130-05      свай-оболочек длиной до 32 м, 

диаметром до 2 м 

193,12 0,00 193,12 25,28 0,00 0 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-130-06      к расценке 05-01-130-01 431,68 0,00 431,68 56,50 0,00 0 

05-01-130-07      к расценке 05-01-130-02 219,63 0,00 219,63 28,74 0,00 0 

05-01-130-08      к расценке 05-01-130-03 170,40 0,00 170,40 22,30 0,00 0 

05-01-130-09      к расценке 05-01-130-04 132,53 0,00 132,53 17,35 0,00 0 

05-01-130-10      к расценке 05-01-130-05 53,01 0,00 53,01 6,94 0,00 0 

Таблица 05-01-131. Перемещение по воде железобетонных свай у открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ свай 

 Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных: 

05-01-131-01      свай длиной до 12 м 2561,86 0,00 2561,86 301,11 0,00 0 

05-01-131-02      свай длиной до 20 м 1302,03 0,00 1302,03 153,04 0,00 0 

05-01-131-03      свай длиной до 24 м 1006,66 0,00 1006,66 118,32 0,00 0 

05-01-131-04      свай длиной до 30 м 759,52 0,00 759,52 89,27 0,00 0 

05-01-131-05      свай-оболочек длиной до 32 м, 

диаметром до 2 м 

307,42 0,00 307,42 36,13 0,00 0 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-131-06      к расценке 05-01-131-01 687,18 0,00 687,18 80,77 0,00 0 

05-01-131-07      к расценке 05-01-131-02 349,62 0,00 349,62 41,09 0,00 0 
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05-01-131-08      к расценке 05-01-131-03 271,26 0,00 271,26 31,88 0,00 0 

05-01-131-09      к расценке 05-01-131-04 210,98 0,00 210,98 24,80 0,00 0 

05-01-131-10      к расценке 05-01-131-05 84,39 0,00 84,39 9,92 0,00 0 

Таблица 05-01-132. Перемещение по воде свай стальных из шпунта в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 т свай 

 Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: 

05-01-132-01      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

5 м шпунтовых одиночных 

6793,33 166,92 6626,41 907,68 0,00 19,32 

05-01-132-02      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

15 м шпунтовых одиночных 

5179,80 165,46 5014,34 703,44 0,00 19,15 

05-01-132-03      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

24 м шпунтовых одиночных 

4773,43 165,46 4607,97 639,54 0,00 19,15 

05-01-132-04      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 5 м шпунтовых 

одиночных 

5126,55 166,92 4959,63 683,97 0,00 19,32 

05-01-132-05      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 24 м шпунтовых 

одиночных 

3892,37 165,46 3726,91 520,75 0,00 19,15 

05-01-132-06      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 30 м шпунтовых 

одиночных 

20396,28 201,48 20194,80 1806,55 0,00 23,32 

05-01-132-07      пакетных из 11 шпунтин 2495,68 19,01 2476,67 212,45 0,00 2,2 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-132-08      к расценке 05-01-132-01 927,74 0,00 927,74 121,42 0,00 0 

05-01-132-09      к расценке 05-01-132-02 435,47 0,00 435,47 56,99 0,00 0 

05-01-132-10      к расценке 05-01-132-03 461,98 0,00 461,98 60,46 0,00 0 

05-01-132-11      к расценке 05-01-132-04 594,51 0,00 594,51 77,81 0,00 0 

05-01-132-12      к расценке 05-01-132-05 302,94 0,00 302,94 39,65 0,00 0 

05-01-132-13      к расценке 05-01-132-06 321,87 0,00 321,87 42,13 0,00 0 

05-01-132-14      к расценке 05-01-132-07 30,69 0,00 30,69 3,47 0,00 0 

Таблица 05-01-133. Перемещение по воде свай стальных из шпунта у открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 т свай 

 Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: 

05-01-133-01      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

5 м шпунтовых одиночных 

9107,71 166,92 8940,79 1158,88 0,00 19,32 

05-01-133-02      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

15 м шпунтовых одиночных 

6441,27 165,46 6275,81 858,47 0,00 19,15 

05-01-133-03      массой 1 м до 70 кг, длиной до 

24 м шпунтовых одиночных 

6042,05 165,46 5876,59 788,17 0,00 19,15 

05-01-133-04      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 5 м шпунтовых 

одиночных 

6670,66 166,92 6503,74 857,45 0,00 19,32 

05-01-133-05      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 24 м шпунтовых 

одиночных 

4783,63 165,46 4618,17 631,41 0,00 19,15 

05-01-133-06      массой 1 м свыше 70 кг, 

длиной до 30 м шпунтовых 

одиночных 

29511,13 201,48 29309,65 1955,42 0,00 23,32 

05-01-133-07      пакетных из 11 шпунтин 4784,44 19,01 4765,43 244,05 0,00 2,2 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-133-08      к расценке 05-01-133-01 1476,84 0,00 1476,84 173,58 0,00 0 

05-01-133-09      к расценке 05-01-133-02 693,21 0,00 693,21 81,48 0,00 0 

05-01-133-10      к расценке 05-01-133-03 735,40 0,00 735,40 86,44 0,00 0 

05-01-133-11      к расценке 05-01-133-04 946,38 0,00 946,38 111,23 0,00 0 

05-01-133-12      к расценке 05-01-133-05 482,23 0,00 482,23 56,68 0,00 0 

05-01-133-13      к расценке 05-01-133-06 512,37 0,00 512,37 60,22 0,00 0 
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05-01-133-14      к расценке 05-01-133-07 48,99 0,00 48,99 4,96 0,00 0 

Таблица 05-01-134. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб в закрытой 

акватории 
 Измеритель: 100 т свай 

 Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных: 

05-01-134-01      коробчатых из двух шпунтин 749,77 0,00 749,77 98,13 0,00 0 

05-01-134-02      коробчатых из четырех 

шпунтин 

496,06 0,00 496,06 64,92 0,00 0 

05-01-134-03      из труб диаметром до 800 мм 1207,96 0,00 1207,96 158,10 0,00 0 

05-01-134-04      из труб диаметром свыше 800 

мм 

484,70 0,00 484,70 63,44 0,00 0 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-134-05      к расценке 05-01-134-01 200,70 0,00 200,70 26,27 0,00 0 

05-01-134-06      к расценке 05-01-134-02 132,53 0,00 132,53 17,35 0,00 0 

05-01-134-07      к расценке 05-01-134-03 325,66 0,00 325,66 42,62 0,00 0 

05-01-134-08      к расценке 05-01-134-04 128,75 0,00 128,75 16,85 0,00 0 

Таблица 05-01-135. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб у 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 т свай 

 Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных: 

05-01-135-01      коробчатых из двух шпунтин 1193,52 0,00 1193,52 140,28 0,00 0 

05-01-135-02      коробчатых из четырех 

шпунтин 

789,65 0,00 789,65 92,81 0,00 0 

05-01-135-03      из труб диаметром до 800 мм 1922,90 0,00 1922,90 226,01 0,00 0 

05-01-135-04      из труб диаметром свыше 800 

мм 

771,57 0,00 771,57 90,69 0,00 0 

 На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять: 

05-01-135-05      к расценке 05-01-135-01 319,48 0,00 319,48 37,55 0,00 0 

05-01-135-06      к расценке 05-01-135-02 210,98 0,00 210,98 24,80 0,00 0 

05-01-135-07      к расценке 05-01-135-03 518,40 0,00 518,40 60,93 0,00 0 

05-01-135-08      к расценке 05-01-135-04 204,95 0,00 204,95 24,09 0,00 0 

Таблица 05-01-136. Погружение стальных свай-оболочек и трубошпунта длиной до 70 м 

вибропогружателем с допогружением гидромолотом пионерным 

способом в морских условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-136-01 Погружение стальных свай-

оболочек диаметром 1020 мм 

длиной до 70 м 

вибропогружателем с 

допогружением гидромолотом в 

морских условиях 

12097,69 64,59 11869,72 181,31 163,38 6,42 

(103-0269) Трубы стальные электросварные 

прямошовные и спирально-

шовные группы А и Б с 

сопротивлением по разрыву 38 

кгс/мм², наружный диаметр 1020 

мм, толщина стенки 10 мм, (м) 

- - - - (П) - 
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05-01-136-02 Погружение стального 

трубошпунта диаметром 1220 мм 

длиной до 70 м 

вибропогружателем с 

допогружением гидромолотом в 

морских условиях 

23458,09 134,96 22834,64 315,10 488,49 13,04 

(103-0281) Трубы стальные электросварные 

прямошовные и спирально-

шовные группы А и Б с 

сопротивлением по разрыву 38 

кгс/мм², наружный диаметр 1220 

мм, толщина стенки 11 мм, (м) 

- - - - (П) - 

(109-9182) Замок для трубошпунта, (м) - - - - (2,15) - 
 Измеритель: 1 кран 

05-01-136-03 Монтаж и демонтаж крана на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 280 т на 

подкрановых конструкциях в 

морских условиях 

314363,17 1762,68 312600,49 10269,13 0,00 185,35 

 Измеритель: 1 т конструкций 

05-01-136-04 Монтаж и демонтаж подкрановых 

конструкций для крана на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 280 т в 

морских условиях 

7861,56 73,31 7737,81 153,37 50,44 7,39 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
05-01-136-05 Перестановка подкрановых 

конструкций для крана на 

гусеничном ходу 

грузоподъемностью 280 т в 

морских условиях 

1280,17 21,63 1245,15 16,06 13,39 2,09 

Подраздел 1.4. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в 

речных условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной: 

05-01-171-01      до 12 м в грунты 1 группы 4692,76 54,55 2529,18 344,00 2109,03 5,67 

05-01-171-02      до 12 м в грунты 2 группы 5134,84 62,91 2943,35 400,85 2128,58 6,54 

05-01-171-03      до 20 м в грунты 1 группы 3546,78 31,76 1475,87 200,42 2039,15 3,34 

05-01-171-04      до 20 м в грунты 2 группы 3781,72 37,09 1685,93 229,11 2058,70 3,9 

05-01-171-05      до 24 м в грунты 1 группы 2923,93 21,68 875,80 118,35 2026,45 2,28 

05-01-171-06      до 24 м в грунты 2 группы 3300,01 27,39 1226,63 166,13 2045,99 2,88 

Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в 

речных условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в речных условиях вибропогружателями: 

05-01-172-01      с применением плавучего 

кондуктора железобетонных 

одиночных свай длиной до 14 м 

2949,55 27,22 937,96 103,78 1984,37 2,93 

05-01-172-02      с применением плавучего 

кондуктора железобетонных 

одиночных свай длиной свыше 14 

м 

2658,59 19,88 654,34 72,37 1984,37 2,14 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

60 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-01-172-03      без применения плавучего 

кондуктора железобетонных 

одиночных свай длиной до 14 м 

4998,26 76,58 2860,12 310,05 2061,56 7,96 

05-01-172-04      без применения плавучего 

кондуктора железобетонных 

одиночных свай длиной свыше 14 

м 

3888,51 49,64 1810,48 196,12 2028,39 5,16 

Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта 

железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек 

железобетонных диаметром до 2 м, длиной: 
05-01-173-01      до 16 м 5377,28 53,97 3277,55 326,75 2045,76 5,61 

05-01-173-02      до 12 м 5334,78 51,47 3222,73 320,31 2060,58 5,35 

Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве 

гидротехнических сооружений в речных условиях 
 Измеритель: 1 м³ бетона в деле 

 Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром: 

05-01-174-01      до 1000 мм 5672,93 142,04 4272,34 340,89 1258,55 15,66 

05-01-174-02      до 2000 мм 2362,66 45,93 1420,38 109,14 896,35 5,12 

Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных 

условиях 
 Измеритель: 1 свая 

 Срубка в речных условиях «голов» железобетонных: 

05-01-175-01      свай площадью поперечного 

сечения до 0,1 м² 

702,64 21,92 680,28 86,72 0,44 2,57 

05-01-175-02      свай площадью поперечного 

сечения до 0,15 м² 

882,87 27,64 854,79 109,50 0,44 3,24 

05-01-175-03      свай площадью поперечного 

сечения свыше 0,15 м² 

1273,46 44,70 1228,32 159,23 0,44 5,24 

05-01-175-04      свай-оболочек диаметром до 

0,8 м 

935,59 24,71 910,53 113,87 0,35 2,86 

05-01-175-05      свай-оболочек диаметром до 

2,0 м 

1743,55 49,51 1692,93 212,56 1,11 5,73 

05-01-175-06      свай-оболочек диаметром до 

3,0 м 

2588,70 73,35 2513,41 316,13 1,94 8,49 

Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной: 

05-01-176-01      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 

грунты 1 группы 

7817,39 130,15 1864,45 251,97 5822,79 14,35 

05-01-176-02      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 

грунты 2 группы 

7900,59 133,24 1944,56 263,12 5822,79 14,69 

05-01-176-03      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 

грунты 1 группы 

7511,41 114,01 1610,79 217,51 5786,61 12,57 

05-01-176-04      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 

грунты 2 группы 

7582,86 116,46 1679,79 227,12 5786,61 12,84 

05-01-176-05      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 

грунты 1 группы 

6695,50 73,64 912,96 122,59 5708,90 8,21 

05-01-176-06      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 

грунты 2 группы 

6855,41 79,47 1067,04 143,62 5708,90 8,86 
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Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях 
 Измеритель: 1 т извлеченных свай 

 Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м: 

05-01-177-01      до 50 кг, длиной до 10 м 2221,63 56,12 2164,18 248,13 1,33 5,75 

05-01-177-02      до 50 кг, длиной свыше 10 м 2029,75 51,34 1977,27 226,67 1,14 5,26 

05-01-177-03      до 70 кг, длиной до 10 м 1786,07 45,29 1739,38 199,56 1,40 4,64 

05-01-177-04      до 70 кг, длиной свыше 10 м 1636,57 41,28 1594,12 182,87 1,17 4,23 

05-01-177-05      свыше 70 кг, длиной до 10 м 1110,12 28,11 1080,69 124,00 1,32 2,88 

05-01-177-06      свыше 70 кг, длиной свыше 10 

м 

1025,58 25,67 998,83 114,49 1,08 2,63 

Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях 
 Измеритель: 1 м³ свай 

 Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной: 

05-01-178-01      до 8 м 1911,28 95,56 976,74 143,95 838,98 11,06 

05-01-178-02      свыше 8 м 1569,22 82,24 569,35 81,00 917,63 9,41 

Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей 

05-01-179-01 Установка подводных тяжей по 

деревянным сваям в речных 

условиях 

21565,36 337,45 8728,47 3378,15 12499,44 39,56 

Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях 
 Измеритель: 10 м направляющей рамы 

 Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения: 

05-01-180-01      стальных свай 3299,90 65,21 1318,66 170,15 1916,03 7,36 

05-01-180-02      железобетонных свай 6857,77 224,16 4470,47 612,67 2163,14 25,3 

05-01-180-03      свай-оболочек 5396,29 154,25 2422,99 318,51 2819,05 17,41 

Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

05-01-181-01 Погружение и извлечение 

маячных свай в речных условиях 

7683,54 150,85 1988,20 256,31 5544,49 17,26 

Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной: 

05-01-182-01      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 

грунты 1 группы 

7761,01 121,54 1867,50 259,77 5771,97 13,4 

05-01-182-02      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в 

грунты 2 группы 

7922,04 125,89 2024,18 281,89 5771,97 13,88 

05-01-182-03      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 

грунты 1 группы 

7537,29 108,99 1686,16 235,21 5742,14 12,15 

05-01-182-04      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в 

грунты 2 группы 

7719,99 113,65 1864,20 260,42 5742,14 12,67 

05-01-182-05      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 

грунты 1 группы 

6681,63 71,23 914,94 126,47 5695,46 8,04 

05-01-182-06      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в 

грунты 2 группы 

6736,45 71,32 969,67 131,86 5695,46 8,05 
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Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной: 

05-01-183-01      до 20 м, диаметром до 800 мм 1089,40 50,16 984,71 133,77 54,53 5,53 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-183-02      более 20 м, диаметром более 

800 мм 

471,63 29,29 414,70 55,12 27,64 3,39 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 

Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных 

условиях 
 Измеритель: 1 т свай 

 Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной: 

05-01-184-01      до 20 м, диаметром до 800 мм 1168,92 35,57 1102,96 119,10 30,39 4,17 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 
05-01-184-02      более 20 м, диаметром более 

800 мм 

576,39 25,50 535,95 56,97 14,94 2,99 

(101-9280) Сваи из стальных труб, (т) - - - - (1,01) - 

Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ 

Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных 

опускных колодцев 
 Измеритель: 10 м³ железобетона 

 Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: 

05-02-001-01      до 300 м² в щитовой опалубке 12965,04 1076,77 2798,48 301,82 9089,79 123,2 

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 

обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) 

- - - - (П) - 

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) - 
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (П) - 

05-02-001-02      свыше 300 м² в щитовой 

опалубке 

8836,89 556,77 980,94 128,46 7299,18 62,07 

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 

обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) 

- - - - (П) - 

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) - 
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

05-02-001-03      свыше 300 м² в опалубке из 

плит-оболочек 

7669,52 461,45 747,74 94,67 6460,33 49,09 

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 

обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) 

- - - - (П) - 

(104-9150) Плиты-оболочки, (м³) - - - - (0,9) - 
(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) - 
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя 
 Измеритель: 1 м³ дренирующего слоя 

05-02-002-01 Устройство дренирующего слоя 164,70 15,87 23,35 3,31 125,48 1,65 
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Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца 
 Измеритель: 10 м³ железобетона 

05-02-003-01 Устройство монолитного днища 

колодца 

8577,23 435,94 880,50 102,30 7260,79 42,12 

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) - 
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев 
 Измеритель: 10 м³ сборных железобетонных панелей 

05-02-004-01 Возведение стен сборных 

железобетонных опускных 

колодцев 

5797,54 828,23 1701,50 118,46 3267,81 84,86 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (П) - 
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (10) - 

Таблица 05-02-005. Устройство форшахты 
 Измеритель: 10 м³ бетона опорного кольца форшахты 

05-02-005-01 Устройство форшахты 54453,43 342,40 1508,37 108,04 52602,66 39,63 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта 

экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер 
 Измеритель: 100 м³ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца 

 Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным 

краном в бункер, площадь колодца: 
05-02-006-01      до 500 м², группа грунтов 1 6970,47 1350,26 4957,42 730,33 662,79 140,36 

05-02-006-02      до 500 м², группа грунтов 2 7481,14 1541,96 5276,39 777,38 662,79 155,44 

05-02-006-03      до 500 м², группа грунтов 3 8046,69 1749,09 5634,81 830,75 662,79 176,32 

05-02-006-04      до 500 м², группа грунтов 4 8492,56 1944,72 5885,05 868,29 662,79 196,04 

05-02-006-05      свыше 500 м², группа грунтов 1 6007,26 1101,39 4408,36 650,96 497,51 114,49 

05-02-006-06      свыше 500 м², группа грунтов 2 6631,14 1260,99 4872,64 720,07 497,51 131,08 

05-02-006-07      свыше 500 м², группа грунтов 3 7319,39 1428,38 5393,50 797,63 497,51 148,48 

05-02-006-08      свыше 500 м², группа грунтов 4 7681,27 1528,81 5654,95 836,54 497,51 158,92 

Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом 

гидромеханизации, краном с грейфером 
 Измеритель: 100 м³ грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца 

 Опускание колодцев с разработкой грунта: 

05-02-007-01      способом гидромеханизации, 

площадь свыше 300 м², глубина 

до 10 м 

1837,98 643,14 525,11 73,43 669,73 53,55 

05-02-007-02      способом гидромеханизации, 

площадь свыше 300 м², глубина 

свыше 10 м 

2565,13 580,08 1356,90 137,13 628,15 48,3 

05-02-007-03      краном с грейфером, площадь 

до 100 м², группа грунтов 1 

5631,92 1469,46 3620,77 477,23 541,69 124,32 

05-02-007-04      краном с грейфером, площадь 

до 100 м², группа грунтов 2 

6884,89 1981,15 4362,05 576,86 541,69 167,61 

05-02-007-05      краном с грейфером, площадь 

до 300 м², группа грунтов 1 

6062,17 922,49 4597,99 661,77 541,69 76,81 

05-02-007-06      краном с грейфером, площадь 

до 300 м², группа грунтов 2 

7759,61 1364,50 5853,42 849,15 541,69 115,44 
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Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное 

пространство колодца при его опускании 
 Измеритель: 1 м³ глинистого раствора 

05-02-008-01 Приготовление и подача 

глинистого раствора в застенное 

пространство колодца при его 

опускании 

50,76 10,45 37,09 11,37 3,22 1,21 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(407-0001) Глина, (м³) - - - - (П) - 

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ 

Таблица 05-03-001. Цементация грунтов 
 Измеритель: 100 м цементируемой части скважины 

 Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: 

05-03-001-01      до 200 кг 8786,78 1256,60 4734,50 683,91 2795,68 128,75 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-02      до 400 кг 13325,89 1920,08 7287,72 1157,63 4118,09 196,73 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-03      до 800 кг 16025,11 2322,20 8864,88 1450,44 4838,03 237,93 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-04      до 1200 кг 20802,60 3066,10 11712,68 1979,91 6023,82 314,15 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-05      до 2000 кг 30756,10 4895,71 18713,46 3287,93 7146,93 501,61 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-06      на каждую 1000 свыше 2000 кг 

добавлять к расценке 05-03-001-

05 

8390,66 1628,55 6267,21 1168,43 494,90 166,86 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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 Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: 

05-03-001-07      до 200 кг 25713,60 1000,77 3805,75 600,48 20907,08 104,03 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-001-08      до 400 кг 12111,69 1644,83 6359,81 1074,20 4107,05 170,98 

(101-1305) Портландцемент 

общестроительного назначения 

бездобавочный, марки 400, (т) 

- - - - (П) - 

(408-9020) Песок, (м³) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-03-002. Ликвидация скважин 
 Измеритель: 1 м скважины 

05-03-002-01 Ликвидация скважин диаметром 

от 76 до 200 мм 

48,67 4,62 16,98 2,84 27,07 0,48 

(101-9540) Цемент, (т) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов 
 Измеритель: 100 м забивки и извлечения 

 Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 

05-03-003-01      1 группы при глубине до 4 м 4410,85 1223,82 2722,26 42,32 464,77 134,93 

05-03-003-02      1 группы при глубине до 5 м 4517,16 1139,74 2818,50 44,04 558,92 125,66 

05-03-003-03      1 группы при глубине до 6 м 4705,52 1093,03 2952,07 46,46 660,42 120,51 

05-03-003-04      1 группы при глубине до 7 м 4948,86 1065,00 3129,59 50,35 754,27 117,42 

05-03-003-05      1 группы при глубине до 10 м 5829,00 1065,00 3727,07 61,81 1036,93 117,42 

05-03-003-06      1 группы при глубине до 15 м 6920,96 1102,37 4429,72 76,36 1388,87 121,54 

05-03-003-07      1 группы при глубине до 30 м 9874,29 1233,16 6039,46 101,81 2601,67 135,96 

05-03-003-08      2 группы при глубине до 4 м 5694,48 1345,26 3843,00 42,32 506,22 148,32 

05-03-003-09      2 группы при глубине до 5 м 6112,91 1289,21 4213,37 44,04 610,33 142,14 

05-03-003-10      2 группы при глубине до 6 м 6760,76 1279,87 4759,80 46,46 721,09 141,11 

05-03-003-11      2 группы при глубине до 7 м 7743,54 1326,58 5592,55 50,35 824,41 146,26 

05-03-003-12      2 группы при глубине до 10 м 11191,70 1560,13 8496,70 61,81 1134,87 172,01 

05-03-003-13      2 группы при глубине до 15 м 18460,91 2176,71 14760,44 76,36 1523,76 239,99 

05-03-003-14      2 группы при глубине до 30 м 32431,56 3335,13 26234,52 101,81 2861,91 367,71 

05-03-003-15      3 группы при глубине до 4 м 7462,16 1504,08 5409,20 42,32 548,88 165,83 

05-03-003-16      3 группы при глубине до 5 м 8636,44 1522,76 6451,51 44,04 662,17 167,89 

05-03-003-17      3 группы при глубине до 6 м 10404,42 1607,60 8014,15 46,46 782,67 179,22 

05-03-003-18      3 группы при глубине до 7 м 13573,85 1868,42 10809,30 50,35 896,13 206 

05-03-003-19      3 группы при глубине до 10 м 26070,86 2961,45 21873,72 61,81 1235,69 326,51 

05-03-003-20      3 группы при глубине до 15 м 68578,69 6913,15 60004,60 76,36 1660,94 762,2 

05-03-003-21      3 группы при глубине до 30 м 145657,49 14041,18 128500,24 101,81 3116,07 1548,09 

Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация 
 Измеритель: 1 м³ закрепляемого грунта 

 Силикатизация: 

05-03-004-01      однорастворная без 

предварительной активизации 

79,26 31,19 48,07 0,00 0,00 3,52 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-004-02      однорастворная с 

предварительной активизацией 

149,36 56,85 92,51 0,00 0,00 6,12 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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05-03-004-03      двухрастворная 99,43 30,84 68,59 0,00 0,00 3,4 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-004-04      газовая без предварительной 

активизации 

56,07 24,99 31,08 0,00 0,00 2,69 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-004-05      газовая с предварительной 

активизацией 

69,69 32,71 36,98 0,00 0,00 3,48 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-004-06      лессовых грунтов 66,28 19,88 46,40 0,00 0,00 2,14 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 Смолизация: 

05-03-004-07      без предварительной 

активизации 

130,41 38,28 92,13 0,00 0,00 4,22 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

05-03-004-08      с предварительной 

активизацией 

177,61 57,60 120,01 0,00 0,00 6,2 

(101-9720) Реактивы, (кг) - - - - (П) - 
(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 05-03-010. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее 

глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической 

штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине 

траншеи от 600 до 800 мм 
 Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей 

 Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа 

MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине 

траншеи от 600 до 800 мм: 
05-03-010-01      в грунтах группы 1 3436,65 35,91 3355,28 61,73 45,46 3,57 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0201) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0247) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-02      в грунтах группы 2 4520,50 40,94 4434,10 78,95 45,46 4,07 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0201) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0247) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-03      в грунтах группы 3 8450,74 52,92 8352,36 114,73 45,46 5,26 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0201) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0247) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 5. «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» 

67 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-03-010-04      в грунтах группы 4 11082,62 60,96 10976,20 139,24 45,46 6,06 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0201) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0247) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-05      в грунтах группы 5 3349,80 34,81 3281,04 59,37 33,95 3,46 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0195) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0235) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-06      в грунтах группы 6 4340,49 39,13 4267,41 74,47 33,95 3,89 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0195) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0235) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-07      в грунтах группы 7 8658,75 51,81 8572,99 112,76 33,95 5,15 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0195) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0235) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

05-03-010-08      в грунтах группы 8 11340,13 59,56 11246,62 136,18 33,95 5,92 

(101-9700) Химреагенты, (т) - - - - (П) - 
(103-9040) Трубы стальные бетонолитные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0195) - 

(103-9081) Трубы стальные обсадные 

инвентарные, (м) 
- - - - (0,0235) - 

(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) - 

Таблица 05-03-011. Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного 

железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой 

бетонной смеси автобетононасосом при строительстве объектов 

промышленного и гражданского назначения 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

05-03-011-01 Устройство укрепительной 

подпорной стенки из монолитного 

железобетона в металлической 

опалубке с подачей и укладкой 

бетонной смеси 

автобетононасосом 

1462,95 167,83 1263,50 55,20 31,62 18,71 

(101-9865) Опалубка переставная 

(амортизация), (компл.) 
- - - - (П) - 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (0,10653) - 
(401-9022) Бетон тяжелый, (м³) - - - - (1,015) - 
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