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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел 1. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 

РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы: 

44-01-001-01      3-6 51064,68 1388,74 46253,32 8502,14 3422,62 154,82 

44-01-001-02      7 56207,28 1662,62 50299,83 9285,07 4244,83 183,31 

44-01-001-03      8 75480,99 1831,55 70773,35 12712,47 2876,09 209,56 

44-01-001-04      9 80681,40 2284,64 75400,71 13451,87 2996,05 257,86 

44-01-001-05      10 88917,53 2426,13 83464,29 14192,34 3027,11 273,83 

44-01-001-06      11 105187,90 3561,24 98323,24 15574,36 3303,42 392,64 

Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов 

в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа 

грунтов: 
44-01-002-01      1 23363,54 708,94 22654,60 4489,26 0,00 90,89 

44-01-002-02      2 27714,91 841,23 26873,68 5323,97 0,00 107,85 

44-01-002-03      3 35359,94 1072,66 34287,28 6796,96 0,00 137,52 

44-01-002-04      4 46465,90 1409,62 45056,28 8930,60 0,00 180,72 

44-01-002-05      5 56915,57 1734,02 55181,55 10906,80 0,00 222,31 

44-01-002-06      6 62568,02 1907,65 60660,37 11962,23 0,00 244,57 

Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 

речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов: 

44-01-003-01      1 9815,78 298,19 9517,59 1883,85 0,00 38,23 

44-01-003-02      2 16212,35 410,05 15802,30 2932,92 0,00 52,57 

44-01-003-03      3 23676,60 596,47 23080,13 4303,61 0,00 76,47 

44-01-003-04      4 30368,28 764,17 29604,11 5527,00 0,00 97,97 

44-01-003-05      5 37058,68 928,20 36130,48 6750,80 0,00 119 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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Номера 
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машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44-01-003-06      6 42207,23 1060,80 41146,43 7679,43 0,00 136 

Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 

отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных 

условиях, группа грунтов: 
44-01-004-01      4 5055,78 195,70 4860,08 908,96 0,00 25,09 

44-01-004-02      5 6288,31 243,20 6045,11 1131,48 0,00 31,18 

44-01-004-03      6 9432,26 355,68 9076,58 1706,51 0,00 45,6 

44-01-004-04      7 11955,71 461,29 11494,42 2155,87 0,00 59,14 

Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными 

снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью 

по грунту: 
44-01-005-01      30 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

3874,97 0,00 3874,97 741,11 0,00 0 

44-01-005-02      30 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

4951,72 0,00 4951,72 947,04 0,00 0 

44-01-005-03      30 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

5862,30 0,00 5862,30 1121,20 0,00 0 

44-01-005-04      30 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

10395,28 0,00 10395,28 1988,16 0,00 0 

44-01-005-05      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

2416,63 0,00 2416,63 372,46 0,00 0 

44-01-005-06      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

3051,72 0,00 3051,72 470,34 0,00 0 

44-01-005-07      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

3893,01 0,00 3893,01 600,01 0,00 0 

44-01-005-08      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

4948,74 0,00 4948,74 762,72 0,00 0 

44-01-005-09      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

6317,89 0,00 6317,89 973,74 0,00 0 

44-01-005-10      60 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

7472,60 0,00 7472,60 1151,71 0,00 0 

44-01-005-11      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

1995,99 0,00 1995,99 307,63 0,00 0 

44-01-005-12      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

2523,86 0,00 2523,86 388,99 0,00 0 

44-01-005-13      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

3266,17 0,00 3266,17 503,40 0,00 0 

44-01-005-14      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

4107,45 0,00 4107,45 633,06 0,00 0 

44-01-005-15      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

5154,94 0,00 5154,94 794,50 0,00 0 

44-01-005-16      70 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

6210,67 0,00 6210,67 957,21 0,00 0 

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в 

речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту: 

44-01-006-01      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

912,03 0,00 912,03 105,32 0,00 0 

44-01-006-02      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

1123,07 0,00 1123,07 129,69 0,00 0 
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44-01-006-03      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

1484,87 0,00 1484,87 171,47 0,00 0 

44-01-006-04      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

1869,28 0,00 1869,28 215,86 0,00 0 

44-01-006-05      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

2344,13 0,00 2344,13 270,69 0,00 0 

44-01-006-06      140 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

2826,53 0,00 2826,53 326,40 0,00 0 

44-01-006-07      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

788,70 0,00 788,70 66,93 0,00 0 

44-01-006-08      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

1006,27 0,00 1006,27 85,39 0,00 0 

44-01-006-09      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

1269,17 0,00 1269,17 107,70 0,00 0 

44-01-006-10      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

1622,72 0,00 1622,72 137,70 0,00 0 

44-01-006-11      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

2085,07 0,00 2085,07 176,94 0,00 0 

44-01-006-12      200 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

2429,55 0,00 2429,55 206,17 0,00 0 

44-01-006-13      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

671,24 0,00 671,24 42,66 0,00 0 

44-01-006-14      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

778,03 0,00 778,03 49,45 0,00 0 

44-01-006-15      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

991,60 0,00 991,60 63,02 0,00 0 

44-01-006-16      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

1266,20 0,00 1266,20 80,48 0,00 0 

44-01-006-17      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

1357,73 0,00 1357,73 86,29 0,00 0 

44-01-006-18      300 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

1510,28 0,00 1510,28 95,99 0,00 0 

44-01-006-19      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

597,01 0,00 597,01 27,17 0,00 0 

44-01-006-20      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

671,63 0,00 671,63 30,57 0,00 0 

44-01-006-21      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

721,38 0,00 721,38 32,83 0,00 0 

44-01-006-22      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

920,39 0,00 920,39 41,89 0,00 0 

44-01-006-23      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

1044,76 0,00 1044,76 47,55 0,00 0 

44-01-006-24      700 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

1318,39 0,00 1318,39 60,01 0,00 0 

44-01-006-25      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1 

572,13 0,00 572,13 26,04 0,00 0 

44-01-006-26      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 2 

646,76 0,00 646,76 29,44 0,00 0 

44-01-006-27      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 3 

696,51 0,00 696,51 31,70 0,00 0 

44-01-006-28      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 4 

746,26 0,00 746,26 33,97 0,00 0 

44-01-006-29      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 5 

1019,89 0,00 1019,89 46,42 0,00 0 

44-01-006-30      800 м³/ч в речных условиях, 

группа грунтов 6 

1268,64 0,00 1268,64 57,74 0,00 0 
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Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в 

речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м³ в речных 

условиях при дальности скреперования: 
44-01-007-01      до 50 м в песчано-илистых, 

гравелистых и глинистых грунтах 

6417,94 128,91 6289,03 458,65 0,00 13,4 

44-01-007-02      свыше 50 до 100 м в песчано-

илистых, гравелистых и 

глинистых грунтах 

10990,40 220,30 10770,10 786,00 0,00 22,9 

44-01-007-03      свыше 100 до 150 м в песчано-

илистых, гравелистых и 

глинистых грунтах 

15857,06 318,42 15538,64 1133,68 0,00 33,1 

44-01-007-04      до 50 м в скальных грунтах, 

предварительно разрыхленных 

взрывами 

7988,27 160,65 7827,62 570,94 0,00 16,7 

44-01-007-05      свыше 50 до 100 м в скальных 

грунтах, предварительно 

разрыхленных взрывами 

13394,72 269,36 13125,36 958,52 0,00 28 

44-01-007-06      свыше 100 до 150 м в скальных 

грунтах, предварительно 

разрыхленных взрывами 

20134,13 404,04 19730,09 1439,89 0,00 42 

 Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м³ в речных 

условиях при дальности скреперования: 
44-01-007-07      до 50 м в песчано-илистых, 

гравелистых и глинистых грунтах 

4662,85 93,41 4569,44 333,16 0,00 9,71 

44-01-007-08      свыше 50 до 100 м в песчано-

илистых, гравелистых и 

глинистых грунтах 

7480,98 150,07 7330,91 535,01 0,00 15,6 

44-01-007-09      свыше 100 до 150 м в песчано-

илистых, гравелистых и 

глинистых грунтах 

11547,10 231,84 11315,26 827,04 0,00 24,1 

44-01-007-10      до 50 м в скальных грунтах, 

предварительно разрыхленных 

взрывами 

5678,51 113,52 5564,99 405,81 0,00 11,8 

44-01-007-11      свыше 50 до 100 м в скальных 

грунтах, предварительно 

разрыхленных взрывами 

9555,51 191,44 9364,07 682,43 0,00 19,9 

44-01-007-12      свыше 100 до 150 м в скальных 

грунтах, предварительно 

разрыхленных взрывами 

14452,53 289,56 14162,97 1033,29 0,00 30,1 

Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с 

грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью: 

44-01-008-01      5 т с ковшом вместимостью 1 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов 1-2 

2149,71 0,00 2149,71 337,01 0,00 0 

44-01-008-02      5 т с ковшом вместимостью 1 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов 3-4 

3002,59 0,00 3002,59 470,72 0,00 0 

44-01-008-03      5 т с ковшом вместимостью 1 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов требующие 

предварительного разрыхления и 

камень 

6534,53 0,00 6534,53 1024,44 0,00 0 
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44-01-008-04      16 т с ковшом вместимостью 4 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов 1-2 

1641,38 0,00 1641,38 235,45 0,00 0 

44-01-008-05      16 т с ковшом вместимостью 4 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов 3-4 

2080,43 0,00 2080,43 298,41 0,00 0 

44-01-008-06      16 т с ковшом вместимостью 4 

м³ в речных условиях, группы 

грунтов требующие 

предварительного разрыхления и 

камень 

4958,64 0,00 4958,64 711,30 0,00 0 

Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с 

грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных 

условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с 

ковшом вместимостью 1 м³ при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы 

грунтов: 
44-01-009-01      1-2 6120,29 0,00 6120,29 926,72 0,00 0 

44-01-009-02      3-4 8616,23 0,00 8616,23 1302,22 0,00 0 

44-01-009-03      требующие предварительного 

разрыхления и камень 

17789,24 0,00 17789,24 2736,92 0,00 0 

 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с 

ковшом вместимостью 4 м³ при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы 

грунтов: 
44-01-009-04      1-2 6284,88 0,00 6284,88 877,25 0,00 0 

44-01-009-05      3-4 7922,70 0,00 7922,70 1108,42 0,00 0 

44-01-009-06      требующие предварительного 

разрыхления и камень 

18223,39 0,00 18223,39 2580,16 0,00 0 

 На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-01-009-07      44-01-009-01 1420,98 0,00 1420,98 168,54 0,00 0 

44-01-009-08      44-01-009-02 2101,26 0,00 2101,26 246,68 0,00 0 

44-01-009-09      44-01-009-03 2767,08 0,00 2767,08 361,42 0,00 0 

44-01-009-10      44-01-009-04 1119,09 0,00 1119,09 127,21 0,00 0 

44-01-009-11      44-01-009-05 1294,64 0,00 1294,64 149,60 0,00 0 

44-01-009-12      44-01-009-06 1787,39 0,00 1787,39 232,88 0,00 0 

Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами 

в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью: 

44-01-010-01      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 1 

2179,65 0,00 2179,65 236,84 0,00 0 

44-01-010-02      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 2 

2721,01 0,00 2721,01 295,67 0,00 0 

44-01-010-03      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 3 

3447,56 0,00 3447,56 374,62 0,00 0 

44-01-010-04      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 4 

4544,51 0,00 4544,51 493,81 0,00 0 

44-01-010-05      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 5 

6077,92 0,00 6077,92 670,29 0,00 0 

44-01-010-06      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 6 

6724,16 0,00 6724,16 730,66 0,00 0 

44-01-010-07      2,2 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 7 

7992,06 0,00 7992,06 868,43 0,00 0 

44-01-010-08      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 1 

2893,86 0,00 2893,86 342,27 0,00 0 
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44-01-010-09      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 2 

2721,01 0,00 2721,01 295,67 0,00 0 

44-01-010-10      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 3 

3447,56 0,00 3447,56 374,62 0,00 0 

44-01-010-11      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 4 

4359,31 0,00 4359,31 473,69 0,00 0 

44-01-010-12      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 5 

5271,06 0,00 5271,06 572,76 0,00 0 

44-01-010-13      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 6 

5513,24 0,00 5513,24 599,08 0,00 0 

44-01-010-14      2,5 м³ в речных условиях, 

группа грунтов 7 

6182,81 0,00 6182,81 671,83 0,00 0 

44-01-010-15      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 1 

1825,14 0,00 1825,14 190,40 0,00 0 

44-01-010-16      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 2 

2077,39 0,00 2077,39 216,72 0,00 0 

44-01-010-17      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 3 

2166,42 0,00 2166,42 226,01 0,00 0 

44-01-010-18      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 4 

2374,16 0,00 2374,16 247,68 0,00 0 

44-01-010-19      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 5 

2834,15 0,00 2834,15 295,67 0,00 0 

44-01-010-20      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 6 

3783,82 0,00 3783,82 394,74 0,00 0 

44-01-010-21      4 м³ в речных условиях, группа 

грунтов 7 

7567,64 0,00 7567,64 789,48 0,00 0 

Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных 

условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м³/ч в речных 

условиях, группа грунтов: 
44-01-011-01      1 1951,61 0,00 1951,61 119,81 0,00 0 

44-01-011-02      2 2493,72 0,00 2493,72 153,09 0,00 0 

44-01-011-03      3 3144,26 0,00 3144,26 193,02 0,00 0 

44-01-011-04      4 3794,80 0,00 3794,80 232,96 0,00 0 

44-01-011-05      5 4851,92 0,00 4851,92 297,86 0,00 0 

44-01-011-06      6 5881,94 0,00 5881,94 361,09 0,00 0 

44-01-011-07      7 7264,33 0,00 7264,33 445,95 0,00 0 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 1 предмет 

 Подъем из воды в речных условиях: 

44-01-020-01      стальных ферм массой до 10 т 3694,82 58,04 3636,78 694,76 0,00 7,31 

44-01-020-02      обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и 

прочих предметов массой до 0,6 т 

354,28 9,29 344,99 75,37 0,00 1,17 

44-01-020-03      обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и 

прочих предметов массой до 3 т 

466,06 15,17 450,89 113,77 0,00 1,91 

44-01-020-04      обломков железобетонных 

конструкций, рельс, труб и 

прочих предметов массой до 15 т 

1428,64 21,99 1406,65 261,72 0,00 2,77 

44-01-020-05      бревен массой до 0,6 т 164,90 4,76 160,14 31,35 0,00 0,6 
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Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ 

(ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных 

условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 

горизонтальных постелей: 
44-01-025-01      шаландами с открывающимся 

днищем 

7464,33 120,90 7343,43 2954,60 0,00 15,5 

44-01-025-02      другими плавучими 

средствами 

1840,62 120,90 1719,72 691,92 0,00 15,5 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 

горизонтальных постелей: 
44-01-025-03      шаландами с открывающимся 

днищем 

17254,60 333,22 15821,38 3904,89 1100,00 42,72 

44-01-025-04      другими плавучими 

средствами 

11628,76 333,22 10195,54 1642,33 1100,00 42,72 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 

отсыпке горизонтальных постелей: 
44-01-025-05      шаландами с открывающимся 

днищем 

20186,38 417,14 18669,24 4386,44 1100,00 53,48 

44-01-025-06      другими плавучими 

средствами 

14560,54 417,14 13043,40 2121,76 1100,00 53,48 

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 

наклонных постелей: 
44-01-025-07      шаландами с открывающимся 

днищем 

9436,55 251,94 9184,61 3695,39 0,00 32,3 

44-01-025-08      другими плавучими 

средствами 

3832,02 251,94 3580,08 1440,43 0,00 32,3 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке 

наклонных постелей: 
44-01-025-09      шаландами с открывающимся 

днищем 

22795,73 491,63 21204,10 4813,94 1100,00 63,03 

44-01-025-10      другими плавучими 

средствами 

17169,89 491,63 15578,26 2551,35 1100,00 63,03 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при 

отсыпке наклонных постелей: 
44-01-025-11      шаландами с открывающимся 

днищем 

27999,18 640,77 26258,41 5664,36 1100,00 82,15 

44-01-025-12      другими плавучими 

средствами 

22373,34 640,77 20632,57 3400,80 1100,00 82,15 

Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и 

песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): 

44-01-026-01      горизонтальных постелей 

грубое 

2342,29 179,32 2162,97 870,26 0,00 22,99 

44-01-026-02      горизонтальных постелей 

тщательное 

4738,50 350,77 4387,73 1765,39 0,00 44,97 

44-01-026-03      горизонтальных постелей 

весьма тщательное 

5659,20 421,20 5238,00 2107,49 0,00 54 

44-01-026-04      наклонных постелей грубое 4869,17 372,76 4496,41 1809,11 0,00 47,79 
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44-01-026-05      наклонных постелей 

тщательное 

7426,56 549,82 6876,74 2766,83 0,00 70,49 

44-01-026-06      наклонных постелей весьма 

тщательное 

9144,65 680,32 8464,33 3405,59 0,00 87,22 

44-01-026-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей 

6637,98 102,49 6535,49 1292,09 0,00 13,14 

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 м² опалубки 

44-01-030-01 Установка опалубки под водой в 

речных условиях 

73391,10 3011,11 54193,60 14739,79 16186,39 386,04 

Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ бетона по проекту 

 Укладка бетона в речных условиях при подаче: 

44-01-031-01      в мешках 263896,05 8082,57 125951,64 27111,72 129861,84 1044,26 

44-01-031-02      в бадьях 202141,88 8267,48 96472,56 20766,46 97401,84 1068,15 

44-01-031-03      методом вертикально 

перемещаемой трубы 

150820,77 926,59 52492,34 10268,74 97401,84 102,16 

Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 

методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях 

(реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 сооружение 

44-01-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 

укладки бетона методом 

вертикально перемещаемой трубы 

(ВПТ) в речных условиях 

29897,83 3255,57 11686,20 3719,54 14956,06 362,94 

Таблица 44-01-033. Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой 

водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных 

условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью 

пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 
44-01-033-01      10 мм 3461,78 0,00 3461,78 1076,89 0,00 0 

44-01-033-02      15 мм 4133,68 0,00 4133,68 1285,24 0,00 0 

44-01-033-03      20 мм 4771,74 0,00 4771,74 1483,30 0,00 0 

44-01-033-04      25 мм 5771,51 0,00 5771,51 1795,40 0,00 0 

44-01-033-05      30 мм 6864,34 0,00 6864,34 2135,78 0,00 0 

44-01-033-06      35 мм 8267,35 0,00 8267,35 2570,49 0,00 0 

 На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: 

44-01-033-07      к расценке 44-01-033-01 78,96 0,00 78,96 24,01 0,00 0 

44-01-033-08      к расценке 44-01-033-02 95,88 0,00 95,88 29,15 0,00 0 

44-01-033-09      к расценке 44-01-033-03 109,98 0,00 109,98 33,44 0,00 0 

44-01-033-10      к расценке 44-01-033-04 132,54 0,00 132,54 40,30 0,00 0 

44-01-033-11      к расценке 44-01-033-05 157,91 0,00 157,91 48,01 0,00 0 

44-01-033-12      к расценке 44-01-033-06 188,93 0,00 188,93 57,45 0,00 0 
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Таблица 44-01-034. Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании 

под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 анкеров 

44-01-034-01 Установка анкеров в готовые 

отверстия в железобетонном 

основании под водой водолазами 

1056,98 0,00 1056,98 425,27 0,00 0 

(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (100) - 

Таблица 44-01-035. Подводная конопатка швов примыкания водолазами в речных 

условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 10 м шва 

44-01-035-01 Подводная конопатка швов 

примыкания шириной до 5 см 

1370,54 0,00 1259,42 506,72 111,12 0 

44-01-035-02 На каждые 0,5 см изменения 

ширины шва добавлять или 

исключать к расценке 44-01-035-

01: 

120,45 0,00 119,34 48,01 1,11 0 

Таблица 44-01-036. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под 

водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

 Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 

44-01-036-01      200 6788,20 0,00 6788,20 2400,72 0,00 0 

44-01-036-02      250 9371,74 0,00 9371,74 3312,99 0,00 0 

44-01-036-03      300 11341,93 0,00 11341,93 4008,35 0,00 0 

44-01-036-04      350 13400,14 0,00 13400,14 4730,28 0,00 0 

44-01-036-05      400 15259,12 0,00 15259,12 5387,04 0,00 0 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 1 м шва 

 Подводная электросварка в речных условиях: 

44-01-040-01      внахлестку, толщина стали до 

4 мм 

497,35 0,00 386,95 84,36 110,40 0 

44-01-040-02      внахлестку, толщина стали 

свыше 4 до 6 мм 

691,83 0,00 526,22 114,50 165,61 0 

44-01-040-03      внахлестку, толщина стали 

свыше 6 до 8 мм 

1056,84 0,00 780,83 166,38 276,01 0 

44-01-040-04      внахлестку, толщина стали 

свыше 8 до 10 мм 

1357,79 0,00 1026,58 220,05 331,21 0 

44-01-040-05      встык и заварка трещин, 

толщина стали до 4 мм 

421,23 0,00 310,83 68,13 110,40 0 

44-01-040-06      встык и заварка трещин, 

толщина стали свыше 4 до 6 мм 

534,20 0,00 423,80 92,61 110,40 0 

44-01-040-07      встык и заварка трещин, 

толщина стали свыше 6 до 8 мм 

785,28 0,00 619,67 133,23 165,61 0 

44-01-040-08      встык и заварка трещин, 

толщина стали свыше 8 до 10 мм 

1119,99 0,00 843,98 180,35 276,01 0 
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Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, 

озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: 

44-01-041-01      до 5 мм, нижнее положение 

реза 

385,29 0,00 341,19 75,32 44,10 0 

44-01-041-02      до 5 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

467,90 0,00 423,80 92,61 44,10 0 

44-01-041-03      свыше 5 до 8 мм, нижнее 

положение реза 

557,69 0,00 491,55 106,39 66,14 0 

44-01-041-04      свыше 5 до 8 мм, вертикальное 

или горизонтальное положение 

реза 

687,94 0,00 621,80 134,07 66,14 0 

44-01-041-05      свыше 8 до 10 мм, нижнее 

положение реза 

637,83 0,00 571,69 124,79 66,14 0 

44-01-041-06      свыше 8 до 10 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

846,97 0,00 780,83 166,38 66,14 0 

44-01-041-07      свыше 10 до 15 мм, нижнее 

положение реза 

869,02 0,00 780,83 166,38 88,19 0 

44-01-041-08      свыше 10 до 15 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

1095,45 0,00 1007,26 214,44 88,19 0 

44-01-041-09      свыше 15 до 20 мм,нижнее 

положение реза 

1304,42 0,00 1172,68 249,36 131,74 0 

44-01-041-10      свыше 15 до 20 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

1591,03 0,00 1459,29 313,43 131,74 0 

44-01-041-11      свыше 20 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

1682,93 0,00 1507,28 321,73 175,65 0 

44-01-041-12      свыше 20 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

2198,15 0,00 2022,50 434,08 175,65 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: 

44-01-041-13      до 12 мм, нижнее положение 

реза 

5199,76 0,00 4628,90 986,28 570,86 0 

44-01-041-14      до 12 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

5852,50 0,00 5281,64 1122,07 570,86 0 

44-01-041-15      свыше 12 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

7472,71 0,00 6682,29 1422,57 790,42 0 

44-01-041-16      свыше 12 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

8813,79 0,00 8023,37 1698,19 790,42 0 

44-01-041-17      свыше 25 до 50 мм, нижнее 

положение реза 

14615,50 0,00 13073,46 2780,03 1542,04 0 

44-01-041-18      свыше 25 до 50 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

17716,60 0,00 16174,56 3447,38 1542,04 0 

44-01-041-19      свыше 50 до 75 мм, нижнее 

положение реза 

23732,63 0,00 21226,82 4529,35 2505,81 0 

44-01-041-20      свыше 50 до 75 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

30845,97 0,00 28340,16 6021,21 2505,81 0 

44-01-041-21      свыше 75 до 100 мм, нижнее 

положение реза 

35227,10 0,00 30729,49 6558,78 4497,61 0 

44-01-041-22      свыше 75 до 100 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

44561,92 0,00 40064,31 8521,14 4497,61 0 
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Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях 

(реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной 

стали: 
44-01-042-01      до 8 мм 165,16 0,00 145,66 32,74 19,50 0 

44-01-042-02      свыше 8 до 10 мм 186,94 0,00 165,03 37,57 21,91 0 

44-01-042-03      свыше 10 до 15 мм 242,54 0,00 212,92 47,46 29,62 0 

44-01-042-04      свыше 15 до 20 мм 368,31 0,00 324,01 70,60 44,30 0 

44-01-042-05      свыше 20 до 30 мм 482,79 0,00 423,80 92,61 58,99 0 

44-01-042-06      свыше 30 до 40 мм 615,53 0,00 539,20 116,73 76,33 0 

44-01-042-07      свыше 40 до 50 мм 721,12 0,00 627,70 137,72 93,42 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: 

44-01-042-08      до 12 мм 2823,11 0,00 2468,69 528,49 354,42 0 

44-01-042-09      свыше 12 до 25 мм 4968,42 0,00 4348,18 925,79 620,24 0 

44-01-042-10      свыше 25 до 50 мм 9502,10 0,00 8340,11 1772,65 1161,99 0 

44-01-042-11      свыше 50 до 75 мм 15627,27 0,00 13688,06 2920,29 1939,21 0 

44-01-042-12      свыше 75 до 100 мм 26996,79 0,00 24414,51 5180,63 2582,28 0 

 Измеритель: 1 рез 

 Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром: 

44-01-042-13      219 мм 190,76 0,00 176,07 39,17 14,69 0 

44-01-042-14      245 мм 210,34 0,00 193,31 43,15 17,03 0 

44-01-042-15      273 мм 239,04 0,00 221,58 48,72 17,46 0 

44-01-042-16      299 мм 258,45 0,00 238,77 53,42 19,68 0 

44-01-042-17      325 мм 280,35 0,00 258,38 57,76 21,97 0 

44-01-042-18      351 мм 298,27 0,00 275,87 61,22 22,40 0 

44-01-042-19      377 мм 331,16 0,00 306,48 67,85 24,68 0 

44-01-042-20      426 мм 366,35 0,00 339,02 75,18 27,33 0 

44-01-042-21      478 мм 416,63 0,00 384,73 84,92 31,90 0 

44-01-042-22      529 мм 456,13 0,00 421,58 93,24 34,55 0 

44-01-042-23      630 мм 550,42 0,00 508,65 112,48 41,77 0 

44-01-042-24      720 мм 627,13 0,00 580,17 128,94 46,96 0 

44-01-042-25      820 мм 703,68 0,00 649,50 145,28 54,18 0 

44-01-042-26      920 мм 807,02 0,00 745,63 163,12 61,39 0 

44-01-042-27      1020 мм 875,23 0,00 808,53 177,53 66,70 0 

44-01-042-28      1220 мм 1076,28 0,00 995,26 221,06 81,02 0 

44-01-042-29      1420 мм 1212,43 0,00 1118,83 250,64 93,60 0 

44-01-042-30      1620 мм 1503,42 0,00 1395,38 307,78 108,04 0 

Таблица 44-01-043. Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и 

ржавчины под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 1 м² очищаемой поверхности 

44-01-043-01 Очистка металлических 

конструкций от обрастания 

68,19 0,00 68,19 27,44 0,00 0 

44-01-043-02 Очистка металлических 

конструкций от краски и 

ржавчины 

153,43 0,00 153,43 61,73 0,00 0 

Таблица 44-01-044. Установка и снятие болтов в стальных конструкциях под водой 

водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 10 шт. 

44-01-044-01 Установка болтов в стальных 

конструкциях под водой 

426,20 0,00 426,20 171,48 0,00 0 

(101-9659) Болты с гайками, (шт.) - - - - (10) - 
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44-01-044-02 Снятие болтов в стальных 

конструкциях под водой 

255,72 0,00 255,72 102,89 0,00 0 

(101-9659) Болты с гайками, (шт.) - - - - (10) - 

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, 

ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по 

дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр 

трубопроводов: 
44-01-050-01      до 300 мм 20273,32 2550,88 10434,61 2014,79 7287,83 287,91 

44-01-050-02      до 500 мм 27089,34 3374,42 14824,97 2591,65 8889,95 376,19 

44-01-050-03      до 700 мм 37691,15 4400,13 21722,65 3694,57 11568,37 485,13 

44-01-050-04      до 800 мм 41659,51 5059,52 23822,21 3951,37 12777,78 557,83 

44-01-050-05      до 1000 мм 48981,87 6112,73 28358,66 4503,54 14510,48 673,95 

44-01-050-06      до 1200 мм 61344,01 6744,91 38568,65 5306,72 16030,45 734,74 

44-01-050-07      до 1400 мм 69718,23 7686,96 44274,40 5878,25 17756,87 837,36 

Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею 

протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных 

условиях, диаметр трубопроводов: 
44-01-051-01      325/530 мм 54518,65 3308,46 22321,93 3040,07 28888,26 364,77 

44-01-051-02      530/720 мм 68672,91 3936,02 27287,69 3532,33 37449,20 428,76 

44-01-051-03      720/1020 мм 91356,70 4966,75 45817,13 4500,90 40572,82 541,04 

Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 

(свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных 

условиях, диаметр трубопровода: 
44-01-052-01      до 300 мм 14887,29 2353,33 7581,28 1823,00 4952,68 269,26 

44-01-052-02      до 500 мм 19577,99 2975,97 10517,36 2364,07 6084,66 340,5 

44-01-052-03      до 700 мм 27591,57 3856,32 15301,83 3302,81 8433,42 435,25 

44-01-052-04      до 800 мм 30382,97 4437,18 16735,94 3514,42 9209,85 500,81 

44-01-052-05      до 1000 мм 34044,69 5342,40 17667,62 3713,58 11034,67 602,98 

44-01-052-06      до 1200 мм 42130,87 5794,44 24188,63 4302,10 12147,80 645,98 

44-01-052-07      до 1400 мм 47272,17 6662,92 27123,09 4682,61 13486,16 742,8 

Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 

опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр 

трубопроводов: 
44-01-053-01      до 300 мм 31347,01 6176,91 21506,45 4815,51 3663,65 714,92 

44-01-053-02      до 500 мм 36693,53 6525,10 25783,68 5680,32 4384,75 755,22 

44-01-053-03      до 700 мм 41812,27 7024,75 29347,70 6507,16 5439,82 813,05 

44-01-053-04      до 800 мм 46009,37 7407,16 32243,86 7050,13 6358,35 857,31 

44-01-053-05      до 1000 мм 60680,39 12388,12 37743,09 8145,18 10549,18 1433,81 

44-01-053-06      до 1200 мм 72599,39 13134,36 46253,91 9918,22 13211,12 1520,18 
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44-01-053-07      до 1400 мм 81069,84 13834,45 51712,70 11031,98 15522,69 1601,21 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, 

озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 

 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки: 

44-01-060-01      до 200 м 23616,97 1308,45 11379,98 310,41 10928,54 156,14 

44-01-060-02      более 200 м 13079,63 680,02 9028,89 256,88 3370,72 75,81 

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее 

при ширине реки: 
44-01-060-03      до 200 м 1791,31 151,42 1639,89 174,23 0,00 17,09 

44-01-060-04      более 200 м 2361,91 207,92 2153,99 256,88 0,00 23,18 

Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную 

трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-01-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 

трубу в речных условиях 

1596,36 188,78 1317,00 294,28 90,58 21,85 

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) - 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, 

ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 

водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях 

(реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 оболочка 

 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в речных условиях массой: 
44-01-065-01      до 10 т 10772,52 589,16 9562,93 1719,61 620,43 67,41 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-01-065-02      до 20 т 17206,91 1866,36 11952,08 3011,31 3388,47 220,61 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-01-065-03      до 30 т 22457,36 2785,93 16103,03 3977,43 3568,40 335,25 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-01-065-04      до 50 т 43043,02 4749,83 33915,00 7641,22 4378,19 571,58 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 

Таблица 44-01-066. Установка кессонов в речных условиях 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

44-01-066-01 Установка кессонов в речных 

условиях 

246,23 27,67 218,56 52,46 0,00 2,75 

(101-9297) Кессон, (т) - - - - (1) - 
(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (1,82) - 
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Таблица 44-01-067. Установка площадки металлической сборно-разборной 
 Измеритель: 1 т 

44-01-067-01 Установка площадки 

металлической сборно-разборной 

716,53 12,89 679,29 186,15 24,35 1,34 

(101-9289) Металлоконструкции опорные, 

(т) 
- - - - (П) - 

(101-9660) Болты с гайками, (кг) - - - - (2,93) - 
(202-9055) Площадки металлические сборно-

разборные, (т) 
- - - - (П) - 

(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (П) - 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, 

ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, 

озера, водохранилища) 
 Измеритель: 100 м² дна акватории 

44-01-070-01 Водолазное обследование дна 

акватории в речных условиях 

34,10 0,00 34,10 13,72 0,00 0 

 Измеритель: 100 м² конструкций 

44-01-070-02 Водолазное обследование 

конструкций подводных частей 

гидротехнических сооружений в 

речных условиях 

611,60 0,00 611,60 246,07 0,00 0 

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 

РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях 

(реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 м³ 

 Перемещение камня в речных условиях: 

44-01-073-01      под водой 343,09 0,00 343,09 138,04 0,00 0 

44-01-073-02      под водой с перекидкой за 

стенку 

449,64 0,00 449,64 180,91 0,00 0 

 Выемка камня из воды в речных условиях массой: 

44-01-073-03      до 8 кг 718,14 42,04 676,10 232,72 0,00 5,39 

44-01-073-04      до 50 кг 389,08 18,49 370,59 127,80 0,00 2,37 

44-01-073-05      до 100 кг 874,57 97,03 777,54 268,37 0,00 12,44 

44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных 

условиях 

1101,68 120,12 981,56 338,16 0,00 15,4 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях 

(реки, озера, водохранилища) 
 Измеритель: 1 стык 

 Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром: 

44-01-077-01      до 200 мм 11351,49 653,11 10423,24 1254,20 275,14 72,81 

44-01-077-02      до 300 мм 15095,98 753,99 14058,41 1670,05 283,58 83,13 

44-01-077-03      до 400 мм 18519,07 855,39 17369,79 2048,73 293,89 93,18 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

17 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44-01-077-04      до 500 мм 27222,82 954,16 25962,81 3124,07 305,85 105,2 

44-01-077-05      до 600 мм 31385,23 1053,50 30013,59 3591,05 318,14 114,76 

44-01-077-06      до 700 мм 35034,29 1144,90 33577,86 4004,30 311,53 123,24 

44-01-077-07      до 800 мм 39418,91 1234,83 37864,81 4502,06 319,27 132,92 

44-01-077-08      до 900 мм 39225,92 1298,05 37601,48 4462,08 326,39 141,4 

44-01-077-09      до 1000 мм 43168,03 1411,24 41423,41 4904,76 333,38 151,91 

44-01-077-10      до 1200 мм 51090,79 1586,73 49156,26 5790,49 347,80 170,8 

44-01-077-11      до 1400 мм 58815,19 1791,92 56661,91 6647,72 361,36 190,63 

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 

сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции 

 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных 

условиях - : 
44-01-080-01     схваток или раскосов из 

пластин 

4224,79 329,35 2319,97 126,06 1575,47 41,48 

44-01-080-02     схваток или раскосов из бревен 2365,74 162,53 1160,88 63,03 1042,33 20,47 

44-01-080-03     насадок из бревен 6478,31 254,79 5107,51 1170,39 1116,01 32,09 

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 

подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, 

водохранилища) 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных 

условиях массой: 
44-01-083-01      до 2,3 т 37269,16 717,07 36552,09 7791,10 0,00 86,29 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 
44-01-083-02      до 2,8 т 29942,57 573,64 29368,93 6256,21 0,00 69,03 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при 

строительстве подводных переходов 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных 

переходов при толщине бетонного покрытия: 
44-01-087-01      100 мм 75354,12 3036,42 28168,57 3079,67 44149,13 355,97 

44-01-087-02      110 мм 77138,11 3091,96 29023,12 3227,35 45023,03 365,48 

 Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных 

переходов при толщине бетонного покрытия: 
44-01-087-03      120 мм 106090,70 4052,69 39070,44 4393,14 62967,57 475,11 

44-01-087-04      130 мм 111409,71 4342,18 42491,98 4819,66 64575,55 513,26 

44-01-087-05      140 мм 114963,32 4584,30 45060,11 5137,97 65318,91 541,88 

44-01-087-06      150 мм 119368,82 4829,05 47655,49 5461,14 66884,28 570,81 
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 Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных 

переходов при толщине бетонного покрытия: 
44-01-087-07      140 мм 152874,94 5341,81 56133,91 6227,47 91399,22 631,42 

44-01-087-08      150 мм 158755,46 5681,23 59939,49 6705,36 93134,74 671,54 

44-01-087-09      160 мм 154571,30 5200,28 54575,09 6430,44 94795,93 614,69 

44-01-087-10      170 мм 158918,58 5423,37 57078,54 6776,28 96416,67 641,06 

 Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных 

переходов при толщине бетонного покрытия: 
44-01-087-11      180 мм 265882,67 6561,66 143191,09 8913,38 116129,92 775,61 

44-01-087-12      200 мм 282489,55 7111,81 155351,60 9805,97 120026,14 840,64 

44-01-087-13      220 мм 275928,25 6679,36 145138,37 9842,32 124110,52 797,06 

44-01-087-14      240 мм 291370,89 7181,41 155988,81 10726,69 128200,67 856,97 

Отдел 2. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 

АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой 

акватории 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 

44-02-001-01      3-6 58511,94 1388,74 53700,58 11007,47 3422,62 154,82 

44-02-001-02      7 64976,47 1662,62 59069,02 11877,76 4244,83 183,31 

44-02-001-03      8 84661,50 1831,55 79953,86 16861,17 2876,09 209,56 

44-02-001-04      9 90907,88 2284,64 85627,19 17695,52 2996,05 257,86 

44-02-001-05      10 99005,11 2426,13 93551,87 18658,38 3027,11 273,83 

44-02-001-06      11 115087,58 3561,24 108222,92 20442,52 3303,42 392,64 

Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов 

в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой 

акватории, группа грунтов: 
44-02-002-01      1 26299,25 708,94 25590,31 6051,76 0,00 90,89 

44-02-002-02      2 31193,37 841,23 30352,14 7177,51 0,00 107,85 

44-02-002-03      3 39809,52 1072,66 38736,86 9161,87 0,00 137,52 

44-02-002-04      4 52310,49 1409,62 50900,87 12038,16 0,00 180,72 

44-02-002-05      5 64016,16 1734,02 62282,14 14706,81 0,00 222,31 

44-02-002-06      6 70269,46 1907,65 68361,81 16136,28 0,00 244,57 

Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 

морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой 

акватории, группа грунтов: 
44-02-003-01      1 11042,96 298,19 10744,77 2540,34 0,00 38,23 

44-02-003-02      2 17855,57 410,05 17445,52 3827,23 0,00 52,57 

44-02-003-03      3 26130,20 596,47 25533,73 5613,69 0,00 76,47 

44-02-003-04      4 33534,04 764,17 32769,87 7212,02 0,00 97,97 

44-02-003-05      5 40937,24 928,20 40009,04 8807,34 0,00 119 

44-02-003-06      6 46600,82 1060,80 45540,02 10021,33 0,00 136 
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Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 

отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 

условиях в закрытой акватории, группа грунтов: 
44-02-004-01      4 5587,70 195,70 5392,00 1195,11 0,00 25,09 

44-02-004-02      5 6952,56 243,20 6709,36 1487,41 0,00 31,18 

44-02-004-03      6 10452,03 355,68 10096,35 2243,86 0,00 45,6 

44-02-004-04      7 13231,93 461,29 12770,64 2834,48 0,00 59,14 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой 

акватории 
 Измеритель: 1 предмет 

44-02-015-01 Подъем из воды ферм стальных 

массой до 10 т в морских 

условиях в закрытой акватории 

6132,12 58,04 6074,08 772,60 0,00 7,31 

 Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, 

рельс, труб и прочих предметов массой: 
44-02-015-02      до 0,6 т 594,12 9,29 584,83 81,78 0,00 1,17 

44-02-015-03      до 3 т 1033,37 15,17 1018,20 148,29 0,00 1,91 

44-02-015-04      до 15 т 2354,27 21,99 2332,28 288,76 0,00 2,77 

44-02-015-05 Подъем из воды бревен массой до 

0,6 т в морских условиях в 

закрытой акватории 

274,78 4,76 270,02 32,21 0,00 0,6 

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, 

ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 

условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 

акватории при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-02-020-01      шаландами с открывающимся 

днищем 

12330,45 120,90 12209,55 3692,88 0,00 15,5 

44-02-020-02      другими плавучими 

средствами 

2976,87 120,90 2855,97 863,81 0,00 15,5 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 

акватории при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-02-020-03      шаландами с открывающимся 

днищем 

19277,19 333,22 17843,97 5159,67 1100,00 42,72 

44-02-020-04      другими плавучими 

средствами 

9934,23 333,22 8501,01 2332,94 1100,00 42,72 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 

закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-02-020-05      шаландами с открывающимся 

днищем 

21760,78 417,14 20243,64 5839,04 1100,00 53,48 

44-02-020-06      другими плавучими 

средствами 

12417,82 417,14 10900,68 3012,48 1100,00 53,48 
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 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 

акватории при отсыпке наклонных постелей: 
44-02-020-07      шаландами с открывающимся 

днищем 

9436,55 251,94 9184,61 3695,39 0,00 32,3 

44-02-020-08      другими плавучими 

средствами 

3832,02 251,94 3580,08 1440,43 0,00 32,3 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой 

акватории при отсыпке наклонных постелей: 
44-02-020-09      шаландами с открывающимся 

днищем 

16147,70 491,63 14556,07 5259,23 1100,00 63,03 

44-02-020-10      другими плавучими 

средствами 

14633,22 491,63 13041,59 3619,05 1100,00 63,03 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в 

закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей: 
44-02-020-11      шаландами с открывающимся 

днищем 

28373,98 640,77 26633,21 7645,89 1100,00 82,15 

44-02-020-12      другими плавучими 

средствами 

19031,02 640,77 17290,25 4823,06 1100,00 82,15 

Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и 

песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных 

(гравийных) горизонтальных постелей: 
44-02-021-01      грубое 3771,41 179,32 3592,09 1086,46 0,00 22,99 

44-02-021-02      тщательное 7637,57 350,77 7286,80 2203,95 0,00 44,97 

44-02-021-03      весьма тщательное 9120,06 421,20 8698,86 2631,04 0,00 54 

 Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных 

(гравийных) наклонных постелей: 
44-02-021-04      грубое 7840,05 372,76 7467,29 2258,54 0,00 47,79 

44-02-021-05      тщательное 11970,17 549,82 11420,35 3454,18 0,00 70,49 

44-02-021-06      весьма тщательное 14737,23 680,32 14056,91 4251,63 0,00 87,22 

44-02-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 

морских условиях в закрытой 

акватории 

7476,85 102,49 7374,36 1741,76 0,00 13,14 

Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в 

морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м² уплотняемой постели 

44-02-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 

морских условиях в закрытой 

акватории 

16566,10 499,35 16066,75 2706,12 0,00 60,09 

Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого 

диаметра в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ уплотняемой постели 

44-02-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 

большого диаметра в морских 

условиях в закрытой акватории 

4145,97 110,29 4035,68 725,21 0,00 12,93 
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой 

акватории 
 Измеритель: 100 м² опалубки 

44-02-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях в закрытой 

акватории 

90277,70 3011,11 71080,20 19542,19 16186,39 386,04 

Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ бетона по проекту 

 Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче: 

44-02-031-01      в мешках 284545,56 8082,57 146601,15 38117,56 129861,84 1044,26 

44-02-031-02      в бадьях 217958,53 8267,48 112289,21 29196,50 97401,84 1068,15 

44-02-031-03      методом вертикально 

перемещаемой трубы 

183794,57 926,59 85466,14 11449,96 97401,84 102,16 

Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 

методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 

в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 сооружение 

44-02-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 

укладки бетона методом 

вертикально перемещаемой трубы 

(ВПТ) в морских условиях в 

закрытой акватории 

42525,03 3255,57 24313,40 4617,36 14956,06 362,94 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 

АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м шва 

 Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали: 

44-02-040-01      до 4 мм 812,10 0,00 701,70 142,82 110,40 0 

44-02-040-02      свыше 4 до 6 мм 1119,12 0,00 953,51 193,80 165,61 0 

44-02-040-03      свыше 6 до 8 мм 1695,20 0,00 1419,19 285,50 276,01 0 

44-02-040-04      свыше 8 до 10 мм 2183,16 0,00 1851,95 374,45 331,21 0 

 Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина 

стали: 
44-02-040-05      до 4 мм 655,47 0,00 545,07 112,83 110,40 0 

44-02-040-06      свыше 4 до 6 мм 879,32 0,00 768,92 156,77 110,40 0 

44-02-040-07      свыше 6 до 8 мм 1291,50 0,00 1125,89 227,55 165,61 0 

44-02-040-08      свыше 8 до 10 мм 1805,56 0,00 1529,55 308,25 276,01 0 
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Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой 

или профильной стали: 
44-02-041-01      до 5 мм, нижнее положение 

реза 

605,59 0,00 561,49 126,58 44,10 0 

44-02-041-02      до 5 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

742,04 0,00 697,94 156,77 44,10 0 

44-02-041-03      свыше 5 до 8 мм, нижнее 

положение реза 

871,07 0,00 804,93 180,15 66,14 0 

44-02-041-04      свыше 5 до 8 мм, вертикальное 

или горизонтальное положение 

реза 

1415,91 0,00 1349,77 276,77 66,14 0 

44-02-041-05      свыше 8 до 10 мм, нижнее 

положение реза 

1006,95 0,00 940,81 211,11 66,14 0 

44-02-041-06      свыше 8 до 10 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

1350,60 0,00 1284,46 285,50 66,14 0 

44-02-041-07      свыше 10 до 15 мм, нижнее 

положение реза 

1372,65 0,00 1284,46 285,50 88,19 0 

44-02-041-08      свыше 10 до 15 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

1741,07 0,00 1652,88 367,36 88,19 0 

44-02-041-09      свыше 15 до 20 мм, нижнее 

положение реза 

2058,47 0,00 1926,73 427,74 131,74 0 

44-02-041-10      свыше 15 до 20 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

2533,89 0,00 2402,15 535,25 131,74 0 

44-02-041-11      свыше 20 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

2657,07 0,00 2481,42 551,64 175,65 0 

44-02-041-12      свыше 20 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

3502,37 0,00 3326,72 741,29 175,65 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой 

стали: 
44-02-041-13      до 12 мм, нижнее положение 

реза 

8179,23 0,00 7608,37 1691,08 570,86 0 

44-02-041-14      до 12 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

9256,18 0,00 8685,32 1928,10 570,86 0 

44-02-041-15      свыше 12 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

11778,55 0,00 10988,13 2440,22 790,42 0 

44-02-041-16      свыше 12 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

13982,84 0,00 13192,42 2922,76 790,42 0 

44-02-041-17      свыше 25 до 50 мм, нижнее 

положение реза 

23041,72 0,00 21499,68 4773,54 1542,04 0 

44-02-041-18      свыше 25 до 50 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

28141,32 0,00 26599,28 5912,20 1542,04 0 

44-02-041-19      свыше 50 до 75 мм, нижнее 

положение реза 

37411,41 0,00 34905,60 7760,18 2505,81 0 

44-02-041-20      свыше 50 до 75 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

49106,78 0,00 46600,97 10345,26 2505,81 0 

44-02-041-21      свыше 75 до 100 мм, нижнее 

положение реза 

55030,83 0,00 50533,22 11235,08 4497,61 0 
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44-02-041-22      свыше 75 до 100 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

70376,55 0,00 65878,94 14627,69 4497,61 0 

Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских 

условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина 

листовой или профильной стали: 
44-02-042-01      до 8 мм 285,75 0,00 262,42 54,20 23,33 0 

44-02-042-02      свыше 8 до 10 мм 321,87 0,00 298,05 62,09 23,82 0 

44-02-042-03      свыше 10 до 15 мм 411,07 0,00 385,28 79,36 25,79 0 

44-02-042-04      свыше 15 до 20 мм 631,95 0,00 583,82 119,02 48,13 0 

44-02-042-05      свыше 20 до 30 мм 820,25 0,00 768,92 156,77 51,33 0 

44-02-042-06      свыше 30 до 40 мм 1055,97 0,00 981,56 198,86 74,41 0 

44-02-042-07      свыше 40 до 50 мм 1244,37 0,00 1147,12 233,93 97,25 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр 

круглой стали: 
44-02-042-08      до 12 мм 4829,24 0,00 4482,47 903,40 346,77 0 

44-02-042-09      свыше 12 до 25 мм 8518,22 0,00 7901,81 1588,05 616,41 0 

44-02-042-10      свыше 25 до 50 мм 16316,18 0,00 15158,01 3044,71 1158,17 0 

44-02-042-11      свыше 50 до 75 мм 26807,37 0,00 24864,33 5003,34 1943,04 0 

44-02-042-12      свыше 75 до 100 мм 46961,99 0,00 44379,71 8904,02 2582,28 0 

 Измеритель: 1 рез 

 Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 

44-02-042-13      219 мм 340,41 0,00 318,07 65,40 22,34 0 

44-02-042-14      245 мм 372,93 0,00 350,16 72,22 22,77 0 

44-02-042-15      273 мм 425,47 0,00 402,27 82,30 23,20 0 

44-02-042-16      299 мм 459,96 0,00 436,45 89,91 23,51 0 

44-02-042-17      325 мм 492,42 0,00 468,54 96,70 23,88 0 

44-02-042-18      351 мм 527,47 0,00 503,16 103,16 24,31 0 

44-02-042-19      377 мм 579,01 0,00 554,33 113,69 24,68 0 

44-02-042-20      426 мм 638,94 0,00 613,52 125,98 25,42 0 

44-02-042-21      478 мм 722,44 0,00 696,28 142,59 26,16 0 

44-02-042-22      529 мм 793,43 0,00 766,53 156,92 26,90 0 

44-02-042-23      630 мм 945,38 0,00 917,00 188,28 28,38 0 

44-02-042-24      720 мм 1098,85 0,00 1049,98 215,91 48,87 0 

44-02-042-25      820 мм 1232,65 0,00 1178,47 242,81 54,18 0 

44-02-042-26      920 мм 1412,69 0,00 1351,30 275,48 61,39 0 

44-02-042-27      1020 мм 1531,90 0,00 1465,20 299,27 66,70 0 

44-02-042-28      1220 мм 1881,98 0,00 1800,96 369,99 81,02 0 

44-02-042-29      1420 мм 2119,97 0,00 2026,37 418,00 93,60 0 

44-02-042-30      1620 мм 2634,27 0,00 2526,23 517,28 108,04 0 

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по 

дну в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой 

акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-050-01      до 300 мм 23296,47 2550,88 13457,76 2397,23 7287,83 287,91 

44-02-050-02      до 500 мм 31355,37 3374,42 19091,00 3395,96 8889,95 376,19 

44-02-050-03      до 700 мм 44519,18 4400,13 28550,68 5506,60 11568,37 485,13 

44-02-050-04      до 800 мм 49065,46 5059,52 31228,16 6004,94 12777,78 557,83 
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44-02-050-05      до 1000 мм 57896,65 6112,73 37068,98 7138,12 14714,94 673,95 

44-02-050-06      до 1200 мм 72315,82 6744,91 49335,50 8933,89 16235,41 734,74 

44-02-050-07      до 1400 мм 82228,95 7686,96 56577,16 10291,77 17964,83 837,36 

Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею 

протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских 

условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-051-01      325/530 мм 59741,70 3468,96 35542,37 3343,49 20730,37 364,77 

44-02-051-02      530/720 мм 79534,10 4124,67 43557,56 4044,05 31851,87 428,76 

44-02-051-03      720/1020 мм 104214,46 5204,80 66401,83 5366,40 32607,83 541,04 

Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 

(свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 

условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-052-01      до 300 мм 17607,07 2353,33 10301,06 2169,74 4952,68 269,26 

44-02-052-02      до 500 мм 23492,71 2975,97 14432,08 3110,84 6084,66 340,5 

44-02-052-03      до 700 мм 33689,22 3856,32 21399,48 4885,61 8433,42 435,25 

44-02-052-04      до 800 мм 36962,23 4437,18 23315,20 5295,22 9209,85 500,81 

44-02-052-05      до 1000 мм 41135,77 5342,40 24482,16 5634,47 11311,21 602,98 

44-02-052-06      до 1200 мм 50043,21 5794,44 32377,50 6850,20 11871,27 645,98 

44-02-052-07      до 1400 мм 57724,90 6662,92 36256,09 7688,49 14805,89 742,8 

Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 

опор в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в 

закрытой акватории, диаметр трубопровода: 
44-02-053-01      до 300 мм 43461,23 6176,91 33620,67 6366,25 3663,65 714,92 

44-02-053-02      до 500 мм 51086,74 6525,10 40176,89 7808,21 4384,75 755,22 

44-02-053-03      до 700 мм 58306,78 7024,75 45842,21 9179,24 5439,82 813,05 

44-02-053-04      до 800 мм 64196,21 7407,16 50430,70 10127,73 6358,35 857,31 

44-02-053-05      до 1000 мм 82079,29 12388,12 59141,99 12196,95 10549,18 1433,81 

44-02-053-06      до 1200 мм 99478,31 13134,36 73132,83 16282,69 13211,12 1520,18 

44-02-053-07      до 1400 мм 111578,73 13834,45 82221,59 18799,24 15522,69 1601,21 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 

АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 

 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при 

ширине водной преграды: 
44-02-060-01      до 200 м 17000,63 1308,45 4763,64 793,49 10928,54 156,14 

44-02-060-02      более 200 м 7662,77 680,02 3612,03 671,43 3370,72 75,81 

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой 

акватории в одной траншее при ширине водной преграды: 
44-02-060-03      до 200 м 1498,94 151,42 1347,52 230,39 0,00 17,09 

44-02-060-04      более 200 м 2079,87 207,92 1871,95 337,70 0,00 23,18 
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Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную 

трубу в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-02-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 

трубу в морских условиях в 

закрытой акватории 

1863,09 188,78 1583,73 394,03 90,58 21,85 

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) - 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ 

АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 

водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 1 оболочка 

 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в морских условиях в закрытой акватории массой: 
44-02-065-01      до 10 т 16148,17 589,16 14938,58 1874,99 620,43 67,41 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-02-065-02      до 20 т 25521,69 1866,36 20266,86 3425,43 3388,47 220,61 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-02-065-03      до 30 т 33258,70 2785,93 26904,37 4514,50 3568,40 335,25 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-02-065-04      до 50 т 61514,22 4749,83 52386,20 8654,05 4378,19 571,58 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях 
 Измеритель: 100 м² дна акватории 

44-02-070-01 Водолазное обследование дна 

закрытой акватории в морских 

условиях при радиусе видимости 

более 1 м 

53,29 3,74 49,55 14,99 0,00 0,48 

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м³ 

 Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории: 

44-02-073-01      под водой 569,78 0,00 569,78 172,33 0,00 0 

44-02-073-02      под водой с перекидкой за 

стенку 

746,73 0,00 746,73 225,85 0,00 0 

 Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой: 

44-02-073-03      до 8 кг 1081,43 42,04 1039,39 281,26 0,00 5,39 

44-02-073-04      до 50 кг 588,59 18,49 570,10 154,56 0,00 2,37 
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44-02-073-05      до 100 кг 1293,45 97,03 1196,42 324,32 0,00 12,44 

44-02-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях в закрытой акватории 

1629,51 120,12 1509,39 408,70 0,00 15,4 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в 

закрытой акватории 
 Измеритель: 1 стык 

 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром: 

44-02-077-01      до 200 мм 16583,50 653,11 15655,25 1304,96 275,14 72,81 

44-02-077-02      до 300 мм 22192,90 753,99 21155,33 1723,88 283,58 83,13 

44-02-077-03      до 400 мм 27316,35 855,39 26167,07 2104,53 293,89 93,18 

44-02-077-04      до 500 мм 39986,21 954,16 38726,20 3062,69 305,85 105,2 

44-02-077-05      до 600 мм 46131,87 1053,50 44760,23 3510,06 318,14 114,76 

44-02-077-06      до 700 мм 51530,36 1144,90 50073,93 3905,82 311,53 123,24 

44-02-077-07      до 800 мм 58013,62 1234,83 56459,52 4382,38 319,27 132,92 

44-02-077-08      до 900 мм 57650,23 1298,05 56025,79 4343,54 326,39 141,4 

44-02-077-09      до 1000 мм 63463,19 1411,24 61718,57 4765,58 333,38 151,91 

44-02-077-10      до 1200 мм 75147,93 1586,73 73213,40 5614,56 347,80 170,8 

44-02-077-11      до 1400 мм 86495,47 1791,92 84342,19 6438,19 361,36 190,63 

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных 

якорях в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем 

44-02-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 

железобетонных якорях в 

морских условиях в закрытой 

акватории 

26338,15 243,09 26095,06 3077,74 0,00 21,92 

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 

сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции 

 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 

условиях в закрытой акватории - : 
44-02-083-01     схваток или раскосов из 

пластин 

11325,58 329,35 9420,76 2566,89 1575,47 41,48 

44-02-083-02     схваток или раскосов из бревен 5912,59 162,53 4707,73 1282,43 1042,33 20,47 

44-02-083-03     насадок из бревен 7477,59 254,79 6106,79 1600,74 1116,01 32,09 
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Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 

подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 

морских условиях в закрытой акватории массой: 
44-02-087-01      до 2,3 т 63722,23 717,07 63005,16 8710,63 0,00 86,29 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 
44-02-087-02      до 2,8 т 51151,27 573,64 50577,63 6994,58 0,00 69,03 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 

Отдел 3. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

группа грунтов: 
44-03-001-01      3-6 109628,62 1388,74 104817,26 16944,73 3422,62 154,82 

44-03-001-02      7 119490,82 1662,62 113583,37 18163,86 4244,83 183,31 

44-03-001-03      8 166116,07 1831,55 161408,43 26408,46 2876,09 209,56 

44-03-001-04      9 174259,60 2284,64 168978,91 27195,11 2996,05 257,86 

44-03-001-05      10 191218,00 2426,13 185764,76 29023,33 3027,11 273,83 

44-03-001-06      11 223430,94 3561,24 216566,28 32366,22 3303,42 392,64 

Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов 

в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-002-01      1 59365,48 708,94 58656,54 9976,82 0,00 90,89 

44-03-002-02      2 70423,78 841,23 69582,55 11834,67 0,00 107,85 

44-03-002-03      3 89846,64 1072,66 88773,98 15100,80 0,00 137,52 

44-03-002-04      4 118065,65 1409,62 116656,03 19842,92 0,00 180,72 

44-03-002-05      5 144762,48 1734,02 143028,46 24282,78 0,00 222,31 

44-03-002-06      6 159030,55 1907,65 157122,90 26652,38 0,00 244,57 

Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в 

морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-003-01      1 24943,75 298,19 24645,56 4188,63 0,00 38,23 

44-03-003-02      2 36923,95 410,05 36513,90 6088,09 0,00 52,57 
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44-03-003-03      3 53932,32 596,47 53335,85 8917,07 0,00 76,47 

44-03-003-04      4 69178,73 764,17 68414,56 11441,04 0,00 97,97 

44-03-003-05      5 84426,60 928,20 83498,40 13973,78 0,00 119 

44-03-003-06      6 96148,39 1060,80 95087,59 15900,45 0,00 136 

Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических 

отбойных молотков в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м³ грунта 

 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 
44-03-004-01      4 10866,20 195,70 10670,50 1832,81 0,00 25,09 

44-03-004-02      5 13515,72 243,20 13272,52 2281,43 0,00 31,18 

44-03-004-03      6 20285,88 355,68 19930,20 3434,83 0,00 45,6 

44-03-004-04      7 25697,66 461,29 25236,37 4342,20 0,00 59,14 

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 предмет 

44-03-015-01 Подъем из воды ферм стальных в 

морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

массой до 10 т 

12841,01 58,04 12782,97 1289,05 0,00 7,31 

 Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-015-02      до 0,6 т 2224,13 9,29 2214,84 198,58 0,00 1,17 

44-03-015-03      до 3 т 2330,81 15,17 2315,64 234,05 0,00 1,91 

44-03-015-04      до 15 т 4781,84 21,99 4759,85 475,86 0,00 2,77 

44-03-015-05 Подъем из воды бревен в морских 

условиях открытого побережья 

(открытого рейда) массой до 0,6 т 

928,98 4,76 924,22 76,50 0,00 0,6 

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, 

ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-03-020-01      шаландами с открывающимся 

днищем 

17639,31 120,90 17518,41 4616,10 0,00 15,5 

44-03-020-02      другими плавучими 

средствами 

4218,68 120,90 4097,78 1079,77 0,00 15,5 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-03-020-03      шаландами с открывающимся 

днищем 

36696,80 333,22 35263,58 7481,21 1100,00 42,72 
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44-03-020-04      другими плавучими 

средствами 

23291,41 333,22 21858,19 3949,24 1100,00 42,72 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей: 
44-03-020-05      шаландами с открывающимся 

днищем 

42987,86 417,14 41470,72 8626,05 1100,00 53,48 

44-03-020-06      другими плавучими 

средствами 

29582,46 417,14 28065,32 5094,97 1100,00 53,48 

 Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 
44-03-020-07      шаландами с открывающимся 

днищем 

22137,26 251,94 21885,32 5766,78 0,00 32,3 

44-03-020-08      другими плавучими 

средствами 

8782,64 251,94 8530,70 2247,84 0,00 32,3 

 Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 
44-03-020-09      шаландами с открывающимся 

днищем 

48591,09 491,63 46999,46 9649,06 1100,00 63,03 

44-03-020-10      другими плавучими 

средствами 

35185,69 491,63 33594,06 6114,33 1100,00 63,03 

 Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей: 
44-03-020-11      шаландами с открывающимся 

днищем 

59765,01 640,77 58024,24 11679,53 1100,00 82,15 

44-03-020-12      другими плавучими 

средствами 

46359,62 640,77 44618,85 8145,77 1100,00 82,15 

Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и 

песчаных постелей в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м² постели 

 Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 

щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей: 
44-03-021-01      грубое 5333,29 179,32 5153,97 1358,07 0,00 22,99 

44-03-021-02      тщательное 10805,96 350,77 10455,19 2754,94 0,00 44,97 

44-03-021-03      весьма тщательное 12902,43 421,20 12481,23 3288,80 0,00 54 

 Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами 

щебеночных (гравийных) наклонных постелей: 
44-03-021-04      грубое 11086,92 372,76 10714,16 2823,18 0,00 47,79 

44-03-021-05      тщательное 16935,88 549,82 16386,06 4317,73 0,00 70,49 

44-03-021-06      весьма тщательное 20849,34 680,32 20169,02 5314,54 0,00 87,22 

44-03-021-07 Разравнивание под водой 

водолазами песчаных постелей в 

морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

17026,87 102,49 16924,38 2875,58 0,00 13,14 

Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в 

морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м² уплотняемой постели 

44-03-022-01 Уплотнение подводных каменных 

постелей виброуплотнением в 

морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

23251,35 499,35 22752,00 3478,42 0,00 60,09 
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Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого 

диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ уплотняемой постели 

44-03-023-01 Уплотнение подводного 

каменного заполнения оболочек 

большого диаметра в морских 

условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 

6647,32 110,29 6537,03 889,89 0,00 12,93 

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м² опалубки 

44-03-030-01 Установка опалубки под водой в 

морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

169001,71 3011,11 149804,21 29562,00 16186,39 386,04 

Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого 

рейда) 
 Измеритель: 100 м³ бетона по проекту 

 Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): 

44-03-031-01      в мешках 517407,14 8082,57 379462,73 65737,26 129861,84 1044,26 

44-03-031-02      в бадьях 396320,10 8267,48 290650,78 50351,94 97401,84 1068,15 

44-03-031-03      методом вертикально 

перемещаемой трубы (ВПТ) 

291175,39 926,59 192846,96 20855,71 97401,84 102,16 

Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона 

методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 сооружение 

44-03-032-01 Оборудование и разборка 

плавучего сооружения для 

укладки бетона методом 

вертикально перемещаемой трубы 

(ВПТ) в морских условиях 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

47738,80 3255,57 29527,17 5720,40 14956,06 362,94 

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м шва 

 Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

толщина стали: 
44-03-040-01      до 4 мм 1153,11 0,00 1042,71 184,45 110,40 0 

44-03-040-02      свыше 4 до 6 мм 1582,92 0,00 1417,31 250,42 165,61 0 
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44-03-040-03      свыше 6 до 8 мм 2386,58 0,00 2110,57 369,24 276,01 0 

44-03-040-04      свыше 8 до 10 мм 3082,74 0,00 2751,53 483,92 331,21 0 

 Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда), толщина стали: 
44-03-040-05      до 4 мм 916,59 0,00 806,19 145,31 110,40 0 

44-03-040-06      свыше 4 до 6 мм 1252,64 0,00 1142,24 202,45 110,40 0 

44-03-040-07      свыше 6 до 8 мм 1839,24 0,00 1673,63 294,17 165,61 0 

44-03-040-08      свыше 8 до 10 мм 2550,24 0,00 2274,23 398,64 276,01 0 

Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

толщина листовой или профильной стали: 
44-03-041-01      до 5 мм, нижнее положение 

реза 

961,99 0,00 917,89 163,41 44,10 0 

44-03-041-02      до 5 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

1186,34 0,00 1142,24 202,45 44,10 0 

44-03-041-03      свыше 5 до 8 мм, нижнее 

положение реза 

1385,52 0,00 1319,38 232,75 66,14 0 

44-03-041-04      свыше 5 до 8 мм, вертикальное 

или горизонтальное положение 

реза 

2445,81 0,00 2379,67 368,08 66,14 0 

44-03-041-05      свыше 8 до 10 мм, нижнее 

положение реза 

1606,58 0,00 1540,44 272,75 66,14 0 

44-03-041-06      свыше 8 до 10 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

2176,71 0,00 2110,57 369,24 66,14 0 

44-03-041-07      свыше 10 до 15 мм, нижнее 

положение реза 

2198,76 0,00 2110,57 369,24 88,19 0 

44-03-041-08      свыше 10 до 15 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

2804,43 0,00 2716,24 475,14 88,19 0 

44-03-041-09      свыше 15 до 20 мм, нижнее 

положение реза 

3300,19 0,00 3168,45 553,23 131,74 0 

44-03-041-10      свыше 15 до 20 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

4076,38 0,00 3944,64 692,39 131,74 0 

44-03-041-11      свыше 20 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

4253,48 0,00 4077,83 713,41 175,65 0 

44-03-041-12      свыше 20 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

5636,95 0,00 5461,30 958,80 175,65 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), 

диаметр круглой стали: 
44-03-041-13      до 12 мм, нижнее положение 

реза 

13074,09 0,00 12503,23 2187,19 570,86 0 

44-03-041-14      до 12 мм, вертикальное или 

горизонтальное положение реза 

14850,48 0,00 14279,62 2493,59 570,86 0 

44-03-041-15      свыше 12 до 25 мм, нижнее 

положение реза 

18850,99 0,00 18060,57 3156,85 790,42 0 

44-03-041-16      свыше 12 до 25 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

22493,05 0,00 21702,63 3782,63 790,42 0 

44-03-041-17      свыше 25 до 50 мм, нижнее 

положение реза 

36887,02 0,00 35344,98 6176,47 1542,04 0 

44-03-041-18      свыше 25 до 50 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

45255,43 0,00 43713,39 7646,69 1542,04 0 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

32 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44-03-041-19      свыше 50 до 75 мм, нижнее 

положение реза 

59858,04 0,00 57352,23 10040,77 2505,81 0 

44-03-041-20      свыше 50 до 75 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

79123,91 0,00 76618,10 13379,41 2505,81 0 

44-03-041-21      свыше 75 до 100 мм, нижнее 

положение реза 

87522,90 0,00 83025,29 14536,30 4497,61 0 

44-03-041-22      свыше 75 до 100 мм, 

вертикальное или горизонтальное 

положение реза 

112794,89 0,00 108297,28 18925,96 4497,61 0 

Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м реза 

 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого 

рейда), толщина листовой или профильной стали: 
44-03-042-01      до 8 мм 413,16 0,00 389,83 69,97 23,33 0 

44-03-042-02      свыше 8 до 10 мм 465,94 0,00 442,12 80,01 23,82 0 

44-03-042-03      свыше 10 до 15 мм 597,80 0,00 572,01 102,39 25,79 0 

44-03-042-04      свыше 15 до 20 мм 915,34 0,00 867,21 153,71 48,13 0 

44-03-042-05      свыше 20 до 30 мм 1193,57 0,00 1142,24 202,45 51,33 0 

44-03-042-06      свыше 30 до 40 мм 1533,89 0,00 1459,48 257,09 74,41 0 

44-03-042-07      свыше 40 до 50 мм 1801,35 0,00 1704,10 302,24 97,25 0 

 Измеритель: 100 резов 

 Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого 

рейда), диаметр круглой стали: 
44-03-042-08      до 12 мм 7012,73 0,00 6665,96 1168,34 346,77 0 

44-03-042-09      свыше 12 до 25 мм 12368,83 0,00 11752,42 2054,35 616,41 0 

44-03-042-10      свыше 25 до 50 мм 23704,64 0,00 22546,47 3937,48 1158,17 0 

44-03-042-11      свыше 50 до 75 мм 38921,47 0,00 36978,43 6473,80 1943,04 0 

44-03-042-12      свыше 75 до 100 мм 68598,37 0,00 66016,09 11518,55 2582,28 0 

 Измеритель: 1 рез 

 Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

диаметром: 
44-03-042-13      219 мм 494,82 0,00 472,48 84,44 22,34 0 

44-03-042-14      245 мм 542,46 0,00 519,69 93,13 22,77 0 

44-03-042-15      273 мм 620,46 0,00 597,26 106,27 23,20 0 

44-03-042-16      299 мм 671,45 0,00 647,94 115,99 23,51 0 

44-03-042-17      325 мм 719,03 0,00 695,15 124,72 23,88 0 

44-03-042-18      351 мм 771,82 0,00 747,51 133,16 24,31 0 

44-03-042-19      377 мм 848,12 0,00 823,44 146,81 24,68 0 

44-03-042-20      426 мм 936,59 0,00 911,17 162,62 25,42 0 

44-03-042-21      478 мм 1060,50 0,00 1034,34 184,11 26,16 0 

44-03-042-22      529 мм 1165,89 0,00 1138,99 202,66 26,90 0 

44-03-042-23      630 мм 1390,03 0,00 1361,65 243,03 28,38 0 

44-03-042-24      720 мм 1607,98 0,00 1559,11 278,57 48,87 0 

44-03-042-25      820 мм 1800,19 0,00 1749,84 313,43 50,35 0 

44-03-042-26      920 мм 2078,81 0,00 2007,85 355,80 70,96 0 

44-03-042-27      1020 мм 2249,02 0,00 2176,58 386,69 72,44 0 

44-03-042-28      1220 мм 2749,73 0,00 2674,45 477,75 75,28 0 

44-03-042-29      1420 мм 3029,55 0,00 3008,67 539,39 20,88 0 

44-03-042-30      1620 мм 3776,45 0,00 3752,61 667,93 23,84 0 
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Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по 

дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-050-01      до 300 мм 28122,24 2550,88 18283,53 3407,59 7287,83 287,91 

44-03-050-02      до 500 мм 39038,64 3374,42 26774,27 5195,09 8889,95 376,19 

44-03-050-03      до 700 мм 54327,61 4400,13 38359,11 7022,58 11568,37 485,13 

44-03-050-04      до 800 мм 56364,19 5059,52 38526,89 5748,03 12777,78 557,83 

44-03-050-05      до 1000 мм 69838,10 6112,73 49010,43 8744,32 14714,94 673,95 

44-03-050-06      до 1200 мм 86902,37 6744,91 63922,05 10891,51 16235,41 734,74 

44-03-050-07      до 1400 мм 98803,09 7686,96 73151,30 12509,41 17964,83 837,36 

Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой 

(свободное погружение) в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-051-01      до 300 мм 21482,21 2353,33 14167,25 2720,96 4961,63 269,26 

44-03-051-02      до 500 мм 29015,05 2975,97 19938,77 3874,64 6100,31 340,5 

44-03-051-03      до 700 мм 42122,21 3856,32 29830,23 6036,13 8435,66 435,25 

44-03-051-04      до 800 мм 46050,37 4437,18 32430,17 6535,63 9183,02 500,81 

44-03-051-05      до 1000 мм 50944,15 5342,40 34290,54 6971,54 11311,21 602,98 

44-03-051-06      до 1200 мм 61799,94 5794,44 44134,23 8445,08 11871,27 645,98 

44-03-051-07      до 1400 мм 70804,20 6662,92 49335,39 9456,84 14805,89 742,8 

Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих 

опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: 
44-03-052-01      до 300 мм 79019,95 6176,91 69179,39 8831,47 3663,65 714,92 

44-03-052-02      до 500 мм 93405,86 6525,10 82496,01 10803,01 4384,75 755,22 

44-03-052-03      до 700 мм 108374,74 7024,75 95910,17 12831,60 5439,82 813,05 

44-03-052-04      до 800 мм 117066,96 7407,16 103301,45 13931,92 6358,35 857,31 

44-03-052-05      до 1000 мм 143646,25 12388,12 120708,95 16681,32 10549,18 1433,81 

44-03-052-06      до 1200 мм 172895,11 13134,36 146549,63 21912,00 13211,12 1520,18 

44-03-052-07      до 1400 мм 193950,13 13834,45 164592,99 25217,40 15522,69 1601,21 

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м уложенного кабеля 

 Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) при ширине водной преграды: 
44-03-060-01      до 200 м 18689,65 1308,45 6452,66 1004,26 10928,54 156,14 
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44-03-060-02      более 200 м 8770,47 680,02 4719,73 820,71 3370,72 75,81 

 Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды: 
44-03-060-03      до 200 м 2063,72 151,42 1912,30 283,96 0,00 17,09 

44-03-060-04      более 200 м 2810,51 207,92 2602,59 407,08 0,00 23,18 

Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную 

трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 конец кабеля 

44-03-061-01 Протаскивание конца кабеля в 

береговой колодец через вводную 

трубу в морских условиях 

открытого побережья (открытого 

рейда) 

3741,79 188,78 3462,43 623,97 90,58 21,85 

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) - 

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков 

водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 оболочка 

 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений 

под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-065-01      до 10 т 28547,44 589,16 27337,85 2803,16 620,43 67,41 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-03-065-02      до 20 т 68855,89 1866,36 63601,06 8036,46 3388,47 220,61 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-03-065-03      до 30 т 84078,44 2785,93 77724,11 9931,19 3568,40 335,25 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 
44-03-065-04      до 50 т 146827,71 4749,83 137699,69 17765,70 4378,19 571,58 

(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) - 

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м² дна акватории 

44-03-070-01 Водолазное обследование дна 

акватории в морских условиях 

открытого побережья (открытого 

рейда) при радиусе видимости 

более 1 м 

74,83 3,74 71,09 18,73 0,00 0,48 
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Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В 

МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м³ 

 Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): 

44-03-073-01      под водой 817,53 0,00 817,53 215,42 0,00 0 

44-03-073-02      под водой с перекидкой за 

стенку 

1071,42 0,00 1071,42 282,32 0,00 0 

 Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 

44-03-073-03      до 8 кг 2664,41 42,04 2622,37 469,14 0,00 5,39 

44-03-073-04      до 50 кг 1456,66 18,49 1438,17 257,62 0,00 2,37 

44-03-073-05      до 100 кг 3114,02 97,03 3016,99 540,73 0,00 12,44 

44-03-073-06 Выемка щебня из воды в морских 

условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 

3926,86 120,12 3806,74 681,33 0,00 15,4 

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях 

открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 стык 

 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого 

рейда) диаметром: 
44-03-077-01      до 200 мм 44521,51 653,11 43593,26 3143,35 275,14 72,81 

44-03-077-02      до 300 мм 60122,11 753,99 59084,54 4161,74 283,58 83,13 

44-03-077-03      до 400 мм 74300,71 855,39 73151,43 5084,01 293,89 93,18 

44-03-077-04      до 500 мм 65398,05 954,16 64138,04 4346,21 305,85 105,2 

44-03-077-05      до 600 мм 75100,73 1053,50 73729,09 4936,46 318,14 114,76 

44-03-077-06      до 700 мм 83627,68 1144,90 82171,25 5456,78 311,53 123,24 

44-03-077-07      до 800 мм 93874,62 1234,83 92320,52 6083,80 319,27 132,92 

44-03-077-08      до 900 мм 93204,87 1298,05 91580,43 6032,11 326,39 141,4 

44-03-077-09      до 1000 мм 102370,48 1411,24 100625,86 6591,10 333,38 151,91 

44-03-077-10      до 1200 мм 120781,52 1586,73 118846,99 7708,37 347,80 170,8 

44-03-077-11      до 1400 мм 138620,98 1791,92 136467,70 8791,95 361,36 190,63 

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных 

якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 
 Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем 

44-03-080-01 Установка на акватории 

швартовных бочек на 

железобетонных якорях в 

морских условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

44700,24 243,09 44457,15 3614,61 0,00 21,92 
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Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 

РЕЙДА) 

Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических 

сооружений под водой в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции 

 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских 

условиях открытого побережья (открытого рейда) - : 
44-03-083-01     схваток или раскосов из 

пластин 

20813,02 329,35 18908,20 3785,85 1575,47 41,48 

44-03-083-02     схваток или раскосов из бревен 10654,77 162,53 9449,91 1891,78 1042,33 20,47 

44-03-083-03     насадок из бревен 16013,71 254,79 14642,91 2630,84 1116,01 32,09 

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на 

подготовленные постели в морских условиях открытого побережья 

(открытого рейда) 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в 

морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: 
44-03-087-01      до 2,3 т 117285,77 717,07 116568,70 14222,94 0,00 86,29 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 
44-03-087-02      до 2,8 т 94357,52 573,64 93783,88 11439,65 0,00 69,03 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (100) - 

Отдел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ 

Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ 

Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ 

ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ 

Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ 

с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-001-01      1 10773,86 0,00 10773,86 245,23 0,00 0 

44-04-001-02      2 14797,84 0,00 14797,84 336,82 0,00 0 

44-04-001-03      3 12331,53 0,00 12331,53 280,69 0,00 0 

44-04-001-04      4 15966,09 0,00 15966,09 363,42 0,00 0 

44-04-001-05      5 15836,28 0,00 15836,28 360,46 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-001-06      44-04-001-01 4218,68 0,00 4218,68 96,02 0,00 0 
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44-04-001-07      44-04-001-02 1687,47 0,00 1687,47 38,41 0,00 0 

44-04-001-08      44-04-001-03 1687,47 0,00 1687,47 38,41 0,00 0 

44-04-001-09      44-04-001-04 2401,40 0,00 2401,40 54,66 0,00 0 

44-04-001-10      44-04-001-05 2141,79 0,00 2141,79 48,75 0,00 0 

Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-002-01      1 10492,67 0,00 10492,67 166,93 0,00 0 

44-04-002-02      2 14114,04 0,00 14114,04 224,55 0,00 0 

44-04-002-03      3 12071,22 0,00 12071,22 192,05 0,00 0 

44-04-002-04      4 15599,72 0,00 15599,72 248,19 0,00 0 

44-04-002-05      5 15692,58 0,00 15692,58 249,66 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-002-06      44-04-002-01 3992,79 0,00 3992,79 63,52 0,00 0 

44-04-002-07      44-04-002-02 1578,54 0,00 1578,54 25,11 0,00 0 

44-04-002-08      44-04-002-03 1578,54 0,00 1578,54 25,11 0,00 0 

44-04-002-09      44-04-002-04 2321,39 0,00 2321,39 36,93 0,00 0 

44-04-002-10      44-04-002-05 2042,82 0,00 2042,82 32,50 0,00 0 

Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-003-01      1 10460,80 0,00 10460,80 128,53 0,00 0 

44-04-003-02      2 13466,78 0,00 13466,78 165,46 0,00 0 

44-04-003-03      3 12023,91 0,00 12023,91 147,73 0,00 0 

44-04-003-04      4 15390,60 0,00 15390,60 189,09 0,00 0 

44-04-003-05      5 15390,60 0,00 15390,60 189,09 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-003-06      44-04-003-01 3486,93 0,00 3486,93 42,84 0,00 0 

44-04-003-07      44-04-003-02 1442,87 0,00 1442,87 17,73 0,00 0 

44-04-003-08      44-04-003-03 1442,87 0,00 1442,87 17,73 0,00 0 

44-04-003-09      44-04-003-04 1923,83 0,00 1923,83 23,64 0,00 0 

44-04-003-10      44-04-003-05 1803,59 0,00 1803,59 22,16 0,00 0 

Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-004-01      1 9765,48 0,00 9765,48 114,42 0,00 0 

44-04-004-02      2 13204,03 0,00 13204,03 154,71 0,00 0 

44-04-004-03      3 11278,44 0,00 11278,44 132,15 0,00 0 

44-04-004-04      4 14304,37 0,00 14304,37 167,61 0,00 0 

44-04-004-05      5 14441,91 0,00 14441,91 169,22 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-004-06      44-04-004-01 2750,84 0,00 2750,84 32,23 0,00 0 

44-04-004-07      44-04-004-02 1100,34 0,00 1100,34 12,89 0,00 0 

44-04-004-08      44-04-004-03 1100,34 0,00 1100,34 12,89 0,00 0 

44-04-004-09      44-04-004-04 1512,96 0,00 1512,96 17,73 0,00 0 

44-04-004-10      44-04-004-05 1375,42 0,00 1375,42 16,12 0,00 0 
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Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-005-01      1 9865,91 0,00 9865,91 101,53 0,00 0 

44-04-005-02      2 13311,14 0,00 13311,14 136,99 0,00 0 

44-04-005-03      3 11275,32 0,00 11275,32 116,04 0,00 0 

44-04-005-04      4 14407,36 0,00 14407,36 148,27 0,00 0 

44-04-005-05      5 14563,96 0,00 14563,96 149,88 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-005-06      44-04-005-01 2505,63 0,00 2505,63 25,79 0,00 0 

44-04-005-07      44-04-005-02 939,61 0,00 939,61 9,67 0,00 0 

44-04-005-08      44-04-005-03 939,61 0,00 939,61 9,67 0,00 0 

44-04-005-09      44-04-005-04 1409,42 0,00 1409,42 14,50 0,00 0 

44-04-005-10      44-04-005-05 1252,81 0,00 1252,81 12,89 0,00 0 

Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-006-01      1 8722,63 0,00 8722,63 91,53 0,00 0 

44-04-006-02      2 11811,89 0,00 11811,89 123,94 0,00 0 

44-04-006-03      3 9994,68 0,00 9994,68 104,87 0,00 0 

44-04-006-04      4 12720,50 0,00 12720,50 133,48 0,00 0 

44-04-006-05      5 12720,50 0,00 12720,50 133,48 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-006-06      44-04-006-01 1998,94 0,00 1998,94 20,97 0,00 0 

44-04-006-07      44-04-006-02 726,89 0,00 726,89 7,63 0,00 0 

44-04-006-08      44-04-006-03 726,89 0,00 726,89 7,63 0,00 0 

44-04-006-09      44-04-006-04 1090,33 0,00 1090,33 11,44 0,00 0 

44-04-006-10      44-04-006-05 1090,33 0,00 1090,33 11,44 0,00 0 

Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-007-01      1 7765,92 0,00 7765,92 77,64 0,00 0 

44-04-007-02      2 10570,28 0,00 10570,28 105,68 0,00 0 

44-04-007-03      3 9060,24 0,00 9060,24 90,59 0,00 0 

44-04-007-04      4 11433,15 0,00 11433,15 114,31 0,00 0 

44-04-007-05      5 11433,15 0,00 11433,15 114,31 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-007-06      44-04-007-01 1725,76 0,00 1725,76 17,25 0,00 0 

44-04-007-07      44-04-007-02 647,16 0,00 647,16 6,47 0,00 0 

44-04-007-08      44-04-007-03 647,16 0,00 647,16 6,47 0,00 0 

44-04-007-09      44-04-007-04 1078,60 0,00 1078,60 10,78 0,00 0 

44-04-007-10      44-04-007-05 862,88 0,00 862,88 8,63 0,00 0 
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Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-008-01      1 7482,80 0,00 7482,80 69,84 0,00 0 

44-04-008-02      2 10063,07 0,00 10063,07 93,93 0,00 0 

44-04-008-03      3 8514,91 0,00 8514,91 79,48 0,00 0 

44-04-008-04      4 10837,16 0,00 10837,16 101,15 0,00 0 

44-04-008-05      5 11095,18 0,00 11095,18 103,56 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-008-06      44-04-008-01 1548,17 0,00 1548,17 14,45 0,00 0 

44-04-008-07      44-04-008-02 516,06 0,00 516,06 4,82 0,00 0 

44-04-008-08      44-04-008-03 516,06 0,00 516,06 4,82 0,00 0 

44-04-008-09      44-04-008-04 774,08 0,00 774,08 7,23 0,00 0 

44-04-008-10      44-04-008-05 774,08 0,00 774,08 7,23 0,00 0 

Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-009-01      1 7598,09 0,00 7598,09 72,89 0,00 0 

44-04-009-02      2 10228,19 0,00 10228,19 98,12 0,00 0 

44-04-009-03      3 8767,02 0,00 8767,02 84,11 0,00 0 

44-04-009-04      4 10812,66 0,00 10812,66 103,73 0,00 0 

44-04-009-05      5 11104,90 0,00 11104,90 106,53 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-009-06      44-04-009-01 1461,17 0,00 1461,17 14,02 0,00 0 

44-04-009-07      44-04-009-02 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 

44-04-009-08      44-04-009-03 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 

44-04-009-09      44-04-009-04 876,70 0,00 876,70 8,41 0,00 0 

44-04-009-10      44-04-009-05 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 

Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-010-01      1 8647,47 0,00 8647,47 82,63 0,00 0 

44-04-010-02      2 11414,66 0,00 11414,66 109,07 0,00 0 

44-04-010-03      3 10031,06 0,00 10031,06 95,85 0,00 0 

44-04-010-04      4 12452,35 0,00 12452,35 118,98 0,00 0 

44-04-010-05      5 12798,25 0,00 12798,25 122,29 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-010-06      44-04-010-01 1383,59 0,00 1383,59 13,22 0,00 0 

44-04-010-07      44-04-010-02 345,90 0,00 345,90 3,31 0,00 0 

44-04-010-08      44-04-010-03 345,90 0,00 345,90 3,31 0,00 0 

44-04-010-09      44-04-010-04 691,80 0,00 691,80 6,61 0,00 0 

44-04-010-10      44-04-010-05 691,80 0,00 691,80 6,61 0,00 0 
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Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-011-01      1 9538,28 0,00 9538,28 94,82 0,00 0 

44-04-011-02      2 11128,00 0,00 11128,00 110,63 0,00 0 

44-04-011-03      3 10730,57 0,00 10730,57 106,68 0,00 0 

44-04-011-04      4 13115,14 0,00 13115,14 130,38 0,00 0 

44-04-011-05      5 13909,99 0,00 13909,99 138,29 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-011-06      44-04-011-01 1192,29 0,00 1192,29 11,85 0,00 0 

44-04-011-07      44-04-011-02 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

44-04-011-08      44-04-011-03 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

44-04-011-09      44-04-011-04 794,86 0,00 794,86 7,90 0,00 0 

44-04-011-10      44-04-011-05 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-012-01      1 9416,74 0,00 9416,74 93,53 0,00 0 

44-04-012-02      2 11658,82 0,00 11658,82 115,80 0,00 0 

44-04-012-03      3 10761,99 0,00 10761,99 106,90 0,00 0 

44-04-012-04      4 13004,07 0,00 13004,07 129,17 0,00 0 

44-04-012-05      5 13900,90 0,00 13900,90 138,07 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-012-06      44-04-012-01 896,83 0,00 896,83 8,91 0,00 0 

44-04-012-07      44-04-012-02 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-012-08      44-04-012-03 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-012-09      44-04-012-04 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-012-10      44-04-012-05 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-013-01      1 9485,73 0,00 9485,73 89,08 0,00 0 

44-04-013-02      2 11382,88 0,00 11382,88 106,90 0,00 0 

44-04-013-03      3 10434,31 0,00 10434,31 97,99 0,00 0 

44-04-013-04      4 12805,74 0,00 12805,74 120,26 0,00 0 

44-04-013-05      5 13754,31 0,00 13754,31 129,17 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-013-06      44-04-013-01 948,57 0,00 948,57 8,91 0,00 0 

44-04-013-07      44-04-013-02 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-013-08      44-04-013-03 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-013-09      44-04-013-04 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-013-10      44-04-013-05 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 
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Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-014-01      1 9087,53 0,00 9087,53 66,81 0,00 0 

44-04-014-02      2 12116,71 0,00 12116,71 89,08 0,00 0 

44-04-014-03      3 10299,20 0,00 10299,20 75,72 0,00 0 

44-04-014-04      4 12722,55 0,00 12722,55 93,53 0,00 0 

44-04-014-05      5 13328,38 0,00 13328,38 97,99 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-014-06      44-04-014-01 1211,67 0,00 1211,67 8,91 0,00 0 

44-04-014-07      44-04-014-02 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-014-08      44-04-014-03 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-014-09      44-04-014-04 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-014-10      44-04-014-05 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-015-01      1 9838,15 0,00 9838,15 68,83 0,00 0 

44-04-015-02      2 12461,66 0,00 12461,66 87,18 0,00 0 

44-04-015-03      3 11149,91 0,00 11149,91 78,00 0,00 0 

44-04-015-04      4 13773,41 0,00 13773,41 96,36 0,00 0 

44-04-015-05      5 14429,29 0,00 14429,29 100,95 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-015-06      44-04-015-01 1311,75 0,00 1311,75 9,18 0,00 0 

44-04-015-07      44-04-015-02 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-015-08      44-04-015-03 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-015-09      44-04-015-04 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-015-10      44-04-015-05 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-016-01      1 9992,39 0,00 9992,39 66,12 0,00 0 

44-04-016-02      2 13561,10 0,00 13561,10 89,74 0,00 0 

44-04-016-03      3 11419,88 0,00 11419,88 75,57 0,00 0 

44-04-016-04      4 14274,84 0,00 14274,84 94,46 0,00 0 

44-04-016-05      5 14988,59 0,00 14988,59 99,19 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-016-06      44-04-016-01 713,74 0,00 713,74 4,72 0,00 0 

44-04-016-07      44-04-016-02 713,74 0,00 713,74 4,72 0,00 0 

44-04-016-08      44-04-016-03 713,74 0,00 713,74 4,72 0,00 0 

44-04-016-09      44-04-016-04 713,74 0,00 713,74 4,72 0,00 0 

44-04-016-10      44-04-016-05 713,74 0,00 713,74 4,72 0,00 0 
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Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-017-01      1 9381,43 0,00 9381,43 53,44 0,00 0 

44-04-017-02      2 12792,85 0,00 12792,85 72,87 0,00 0 

44-04-017-03      3 11087,14 0,00 11087,14 63,16 0,00 0 

44-04-017-04      4 12792,85 0,00 12792,85 72,87 0,00 0 

44-04-017-05      5 13645,71 0,00 13645,71 77,73 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-017-06      44-04-017-01 938,14 0,00 938,14 5,38 0,00 0 

44-04-017-07      44-04-017-02 341,14 0,00 341,14 1,97 0,00 0 

44-04-017-08      44-04-017-03 341,14 0,00 341,14 1,97 0,00 0 

44-04-017-09      44-04-017-04 511,71 0,00 511,71 2,89 0,00 0 

44-04-017-10      44-04-017-05 426,43 0,00 426,43 2,49 0,00 0 

Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-018-01      1 7556,58 0,00 7556,58 42,11 0,00 0 

44-04-018-02      2 10390,30 0,00 10390,30 57,90 0,00 0 

44-04-018-03      3 8501,16 0,00 8501,16 47,38 0,00 0 

44-04-018-04      4 10390,30 0,00 10390,30 57,90 0,00 0 

44-04-018-05      5 11334,88 0,00 11334,88 63,17 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-018-06      44-04-018-01 595,08 0,00 595,08 3,29 0,00 0 

44-04-018-07      44-04-018-02 283,37 0,00 283,37 1,58 0,00 0 

44-04-018-08      44-04-018-03 283,37 0,00 283,37 1,58 0,00 0 

44-04-018-09      44-04-018-04 349,49 0,00 349,49 1,97 0,00 0 

44-04-018-10      44-04-018-05 302,26 0,00 302,26 1,71 0,00 0 

Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 

м³ с разгрузкой через днищевые дверцы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой через днищевые 

дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-019-01      1 8604,99 0,00 8604,99 42,67 0,00 0 

44-04-019-02      2 11063,56 0,00 11063,56 54,86 0,00 0 

44-04-019-03      3 9834,28 0,00 9834,28 48,76 0,00 0 

44-04-019-04      4 11063,56 0,00 11063,56 54,86 0,00 0 

44-04-019-05      5 12292,85 0,00 12292,85 60,95 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-019-06      44-04-019-01 651,52 0,00 651,52 3,18 0,00 0 

44-04-019-07      44-04-019-02 245,86 0,00 245,86 1,19 0,00 0 

44-04-019-08      44-04-019-03 245,86 0,00 245,86 1,19 0,00 0 

44-04-019-09      44-04-019-04 393,37 0,00 393,37 1,99 0,00 0 

44-04-019-10      44-04-019-05 319,61 0,00 319,61 1,59 0,00 0 
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Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ 

ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ 

Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ 

с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-030-01      1 14927,64 0,00 14927,64 339,78 0,00 0 

44-04-030-02      2 20833,80 0,00 20833,80 474,21 0,00 0 

44-04-030-03      3 18302,59 0,00 18302,59 416,60 0,00 0 

44-04-030-04      4 22845,79 0,00 22845,79 520,01 0,00 0 

44-04-030-05      5 23365,01 0,00 23365,01 531,83 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-030-06      44-04-030-01 4218,68 0,00 4218,68 96,02 0,00 0 

44-04-030-07      44-04-030-02 1687,47 0,00 1687,47 38,41 0,00 0 

44-04-030-08      44-04-030-03 1687,47 0,00 1687,47 38,41 0,00 0 

44-04-030-09      44-04-030-04 2401,40 0,00 2401,40 54,66 0,00 0 

44-04-030-10      44-04-030-05 1817,28 0,00 1817,28 41,36 0,00 0 

Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-031-01      1 14856,88 0,00 14856,88 236,37 0,00 0 

44-04-031-02      2 20056,79 0,00 20056,79 319,10 0,00 0 

44-04-031-03      3 18013,97 0,00 18013,97 286,60 0,00 0 

44-04-031-04      4 22656,74 0,00 22656,74 360,46 0,00 0 

44-04-031-05      5 23213,88 0,00 23213,88 369,33 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-031-06      44-04-031-01 3992,79 0,00 3992,79 63,52 0,00 0 

44-04-031-07      44-04-031-02 1578,54 0,00 1578,54 25,11 0,00 0 

44-04-031-08      44-04-031-03 1578,54 0,00 1578,54 25,11 0,00 0 

44-04-031-09      44-04-031-04 2321,39 0,00 2321,39 36,93 0,00 0 

44-04-031-10      44-04-031-05 1764,25 0,00 1764,25 28,07 0,00 0 

Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-032-01      1 14909,65 0,00 14909,65 183,19 0,00 0 

44-04-032-02      2 19839,45 0,00 19839,45 243,75 0,00 0 

44-04-032-03      3 18276,34 0,00 18276,34 224,55 0,00 0 

44-04-032-04      4 22604,95 0,00 22604,95 277,73 0,00 0 

44-04-032-05      5 23326,39 0,00 23326,39 286,60 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-032-06      44-04-032-01 3486,93 0,00 3486,93 42,84 0,00 0 

44-04-032-07      44-04-032-02 1442,87 0,00 1442,87 17,73 0,00 0 

44-04-032-08      44-04-032-03 1442,87 0,00 1442,87 17,73 0,00 0 

44-04-032-09      44-04-032-04 1923,83 0,00 1923,83 23,64 0,00 0 

44-04-032-10      44-04-032-05 1563,11 0,00 1563,11 19,20 0,00 0 
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Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-033-01      1 14166,83 0,00 14166,83 165,99 0,00 0 

44-04-033-02      2 19393,42 0,00 19393,42 227,24 0,00 0 

44-04-033-03      3 17330,29 0,00 17330,29 203,06 0,00 0 

44-04-033-04      4 21319,01 0,00 21319,01 249,80 0,00 0 

44-04-033-05      5 22419,35 0,00 22419,35 262,69 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-033-06      44-04-033-01 2750,84 0,00 2750,84 32,23 0,00 0 

44-04-033-07      44-04-033-02 1100,34 0,00 1100,34 12,89 0,00 0 

44-04-033-08      44-04-033-03 1100,34 0,00 1100,34 12,89 0,00 0 

44-04-033-09      44-04-033-04 1512,96 0,00 1512,96 17,73 0,00 0 

44-04-033-10      44-04-033-05 1237,88 0,00 1237,88 14,50 0,00 0 

Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-034-01      1 14250,75 0,00 14250,75 146,66 0,00 0 

44-04-034-02      2 19575,21 0,00 19575,21 201,45 0,00 0 

44-04-034-03      3 17382,79 0,00 17382,79 178,89 0,00 0 

44-04-034-04      4 21454,43 0,00 21454,43 220,79 0,00 0 

44-04-034-05      5 22550,64 0,00 22550,64 232,07 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-034-06      44-04-034-01 2505,63 0,00 2505,63 25,79 0,00 0 

44-04-034-07      44-04-034-02 939,61 0,00 939,61 9,67 0,00 0 

44-04-034-08      44-04-034-03 939,61 0,00 939,61 9,67 0,00 0 

44-04-034-09      44-04-034-04 1409,42 0,00 1409,42 14,50 0,00 0 

44-04-034-10      44-04-034-05 1096,21 0,00 1096,21 11,28 0,00 0 

Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-035-01      1 12538,78 0,00 12538,78 131,57 0,00 0 

44-04-035-02      2 17263,53 0,00 17263,53 181,15 0,00 0 

44-04-035-03      3 15446,32 0,00 15446,32 162,08 0,00 0 

44-04-035-04      4 18899,03 0,00 18899,03 198,31 0,00 0 

44-04-035-05      5 19989,35 0,00 19989,35 209,75 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-035-06      44-04-035-01 1998,94 0,00 1998,94 20,97 0,00 0 

44-04-035-07      44-04-035-02 726,89 0,00 726,89 7,63 0,00 0 

44-04-035-08      44-04-035-03 726,89 0,00 726,89 7,63 0,00 0 

44-04-035-09      44-04-035-04 1090,33 0,00 1090,33 11,44 0,00 0 

44-04-035-10      44-04-035-05 908,61 0,00 908,61 9,53 0,00 0 
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Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-036-01      1 11433,15 0,00 11433,15 114,31 0,00 0 

44-04-036-02      2 15531,83 0,00 15531,83 155,29 0,00 0 

44-04-036-03      3 14021,79 0,00 14021,79 140,19 0,00 0 

44-04-036-04      4 17041,87 0,00 17041,87 170,39 0,00 0 

44-04-036-05      5 18120,47 0,00 18120,47 181,17 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-036-06      44-04-036-01 1725,76 0,00 1725,76 17,25 0,00 0 

44-04-036-07      44-04-036-02 647,16 0,00 647,16 6,47 0,00 0 

44-04-036-08      44-04-036-03 647,16 0,00 647,16 6,47 0,00 0 

44-04-036-09      44-04-036-04 1078,60 0,00 1078,60 10,78 0,00 0 

44-04-036-10      44-04-036-05 862,88 0,00 862,88 8,63 0,00 0 

Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-037-01      1 10837,16 0,00 10837,16 101,15 0,00 0 

44-04-037-02      2 14965,60 0,00 14965,60 139,69 0,00 0 

44-04-037-03      3 13417,43 0,00 13417,43 125,24 0,00 0 

44-04-037-04      4 16513,76 0,00 16513,76 154,14 0,00 0 

44-04-037-05      5 17545,87 0,00 17545,87 163,77 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-037-06      44-04-037-01 1548,17 0,00 1548,17 14,45 0,00 0 

44-04-037-07      44-04-037-02 516,06 0,00 516,06 4,82 0,00 0 

44-04-037-08      44-04-037-03 516,06 0,00 516,06 4,82 0,00 0 

44-04-037-09      44-04-037-04 774,08 0,00 774,08 7,23 0,00 0 

44-04-037-10      44-04-037-05 516,06 0,00 516,06 4,82 0,00 0 

Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-038-01      1 11689,36 0,00 11689,36 112,14 0,00 0 

44-04-038-02      2 15488,41 0,00 15488,41 148,59 0,00 0 

44-04-038-03      3 14319,47 0,00 14319,47 137,37 0,00 0 

44-04-038-04      4 17241,81 0,00 17241,81 165,41 0,00 0 

44-04-038-05      5 18410,75 0,00 18410,75 176,62 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-038-06      44-04-038-01 1461,17 0,00 1461,17 14,02 0,00 0 

44-04-038-07      44-04-038-02 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 

44-04-038-08      44-04-038-03 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 

44-04-038-09      44-04-038-04 876,70 0,00 876,70 8,41 0,00 0 

44-04-038-10      44-04-038-05 584,47 0,00 584,47 5,61 0,00 0 
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Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-039-01      1 13835,95 0,00 13835,95 132,20 0,00 0 

44-04-039-02      2 17986,73 0,00 17986,73 171,86 0,00 0 

44-04-039-03      3 16949,04 0,00 16949,04 161,95 0,00 0 

44-04-039-04      4 20062,12 0,00 20062,12 191,69 0,00 0 

44-04-039-05      5 22137,52 0,00 22137,52 211,52 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-039-06      44-04-039-01 1383,59 0,00 1383,59 13,22 0,00 0 

44-04-039-07      44-04-039-02 345,90 0,00 345,90 3,31 0,00 0 

44-04-039-08      44-04-039-03 345,90 0,00 345,90 3,31 0,00 0 

44-04-039-09      44-04-039-04 691,80 0,00 691,80 6,61 0,00 0 

44-04-039-10      44-04-039-05 691,80 0,00 691,80 6,61 0,00 0 

Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-040-01      1 15499,71 0,00 15499,71 154,09 0,00 0 

44-04-040-02      2 19076,56 0,00 19076,56 189,65 0,00 0 

44-04-040-03      3 18679,13 0,00 18679,13 185,70 0,00 0 

44-04-040-04      4 21858,56 0,00 21858,56 217,31 0,00 0 

44-04-040-05      5 24640,56 0,00 24640,56 244,96 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-040-06      44-04-040-01 1192,29 0,00 1192,29 11,85 0,00 0 

44-04-040-07      44-04-040-02 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

44-04-040-08      44-04-040-03 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

44-04-040-09      44-04-040-04 794,86 0,00 794,86 7,90 0,00 0 

44-04-040-10      44-04-040-05 397,43 0,00 397,43 3,95 0,00 0 

Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-041-01      1 15246,15 0,00 15246,15 151,44 0,00 0 

44-04-041-02      2 19281,90 0,00 19281,90 191,52 0,00 0 

44-04-041-03      3 18385,06 0,00 18385,06 182,61 0,00 0 

44-04-041-04      4 21972,39 0,00 21972,39 218,25 0,00 0 

44-04-041-05      5 24214,47 0,00 24214,47 240,52 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-041-06      44-04-041-01 896,83 0,00 896,83 8,91 0,00 0 

44-04-041-07      44-04-041-02 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-041-08      44-04-041-03 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-041-09      44-04-041-04 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 

44-04-041-10      44-04-041-05 448,42 0,00 448,42 4,45 0,00 0 
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Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-042-01      1 15651,46 0,00 15651,46 146,98 0,00 0 

44-04-042-02      2 19445,75 0,00 19445,75 182,61 0,00 0 

44-04-042-03      3 18497,18 0,00 18497,18 173,71 0,00 0 

44-04-042-04      4 21817,19 0,00 21817,19 204,88 0,00 0 

44-04-042-05      5 24662,91 0,00 24662,91 231,61 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-042-06      44-04-042-01 948,57 0,00 948,57 8,91 0,00 0 

44-04-042-07      44-04-042-02 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-042-08      44-04-042-03 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-042-09      44-04-042-04 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

44-04-042-10      44-04-042-05 474,29 0,00 474,29 4,45 0,00 0 

Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-043-01      1 15145,89 0,00 15145,89 111,35 0,00 0 

44-04-043-02      2 19386,74 0,00 19386,74 142,53 0,00 0 

44-04-043-03      3 18175,07 0,00 18175,07 133,62 0,00 0 

44-04-043-04      4 21204,24 0,00 21204,24 155,89 0,00 0 

44-04-043-05      5 23627,58 0,00 23627,58 173,71 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-043-06      44-04-043-01 1211,67 0,00 1211,67 8,91 0,00 0 

44-04-043-07      44-04-043-02 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-043-08      44-04-043-03 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-043-09      44-04-043-04 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

44-04-043-10      44-04-043-05 605,84 0,00 605,84 4,45 0,00 0 

Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-044-01      1 16396,92 0,00 16396,92 114,71 0,00 0 

44-04-044-02      2 20988,06 0,00 20988,06 146,83 0,00 0 

44-04-044-03      3 19020,43 0,00 19020,43 133,07 0,00 0 

44-04-044-04      4 22955,69 0,00 22955,69 160,60 0,00 0 

44-04-044-05      5 25579,20 0,00 25579,20 178,95 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-044-06      44-04-044-01 1311,75 0,00 1311,75 9,18 0,00 0 

44-04-044-07      44-04-044-02 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-044-08      44-04-044-03 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-044-09      44-04-044-04 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 

44-04-044-10      44-04-044-05 655,88 0,00 655,88 4,59 0,00 0 
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Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-045-01      1 16416,07 0,00 16416,07 108,63 0,00 0 

44-04-045-02      2 21412,27 0,00 21412,27 141,70 0,00 0 

44-04-045-03      3 19984,78 0,00 19984,78 132,25 0,00 0 

44-04-045-04      4 23553,49 0,00 23553,49 155,87 0,00 0 

44-04-045-05      5 26408,46 0,00 26408,46 174,76 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-045-06      44-04-045-01 999,24 0,00 999,24 6,56 0,00 0 

44-04-045-07      44-04-045-02 428,25 0,00 428,25 2,89 0,00 0 

44-04-045-08      44-04-045-03 356,87 0,00 356,87 2,36 0,00 0 

44-04-045-09      44-04-045-04 570,99 0,00 570,99 3,80 0,00 0 

44-04-045-10      44-04-045-05 428,25 0,00 428,25 2,89 0,00 0 

Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-046-01      1 15351,42 0,00 15351,42 87,45 0,00 0 

44-04-046-02      2 20468,57 0,00 20468,57 116,59 0,00 0 

44-04-046-03      3 17909,99 0,00 17909,99 102,02 0,00 0 

44-04-046-04      4 21321,42 0,00 21321,42 121,45 0,00 0 

44-04-046-05      5 23879,99 0,00 23879,99 136,03 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-046-06      44-04-046-01 938,14 0,00 938,14 5,38 0,00 0 

44-04-046-07      44-04-046-02 341,14 0,00 341,14 1,97 0,00 0 

44-04-046-08      44-04-046-03 341,14 0,00 341,14 1,97 0,00 0 

44-04-046-09      44-04-046-04 511,71 0,00 511,71 2,89 0,00 0 

44-04-046-10      44-04-046-05 426,43 0,00 426,43 2,49 0,00 0 

Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-047-01      1 12279,45 0,00 12279,45 68,43 0,00 0 

44-04-047-02      2 16057,74 0,00 16057,74 89,49 0,00 0 

44-04-047-03      3 14168,60 0,00 14168,60 78,96 0,00 0 

44-04-047-04      4 17002,32 0,00 17002,32 94,75 0,00 0 

44-04-047-05      5 18891,46 0,00 18891,46 105,28 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-047-06      44-04-047-01 566,74 0,00 566,74 3,16 0,00 0 

44-04-047-07      44-04-047-02 283,37 0,00 283,37 1,58 0,00 0 

44-04-047-08      44-04-047-03 283,37 0,00 283,37 1,58 0,00 0 

44-04-047-09      44-04-047-04 377,83 0,00 377,83 2,11 0,00 0 

44-04-047-10      44-04-047-05 283,37 0,00 283,37 1,58 0,00 0 
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Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 

м³ с разгрузкой рефулированием 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м³ с разгрузкой рефулированием 

при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы: 
44-04-048-01      1 12292,85 0,00 12292,85 60,95 0,00 0 

44-04-048-02      2 17209,99 0,00 17209,99 85,33 0,00 0 

44-04-048-03      3 14751,42 0,00 14751,42 73,14 0,00 0 

44-04-048-04      4 18439,27 0,00 18439,27 91,43 0,00 0 

44-04-048-05      5 19668,56 0,00 19668,56 97,52 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-048-06      44-04-048-01 614,64 0,00 614,64 3,05 0,00 0 

44-04-048-07      44-04-048-02 245,86 0,00 245,86 1,19 0,00 0 

44-04-048-08      44-04-048-03 245,86 0,00 245,86 1,19 0,00 0 

44-04-048-09      44-04-048-04 368,79 0,00 368,79 1,86 0,00 0 

44-04-048-10      44-04-048-05 368,79 0,00 368,79 1,86 0,00 0 

Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЗЕМСНАРЯДОВ 

Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ 

Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 1,6 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 

44-04-060-01      1 41487,10 0,00 41487,10 1984,44 0,00 0 

44-04-060-02      2 42935,35 0,00 42935,35 2053,71 0,00 0 

44-04-060-03      3 45178,37 0,00 45178,37 2161,00 0,00 0 

44-04-060-04      4 45990,81 0,00 45990,81 2199,86 0,00 0 

44-04-060-05      5 57488,51 0,00 57488,51 2749,82 0,00 0 

Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 3 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 

44-04-061-01      1 40681,42 0,00 40681,42 1079,65 0,00 0 

44-04-061-02      2 42113,87 0,00 42113,87 1117,67 0,00 0 

44-04-061-03      3 44310,28 0,00 44310,28 1175,96 0,00 0 

44-04-061-04      4 45106,09 0,00 45106,09 1197,08 0,00 0 

44-04-061-05      5 56406,48 0,00 56406,48 1496,99 0,00 0 

Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 4 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 

44-04-062-01      1 40160,32 0,00 40160,32 821,15 0,00 0 

44-04-062-02      2 41565,10 0,00 41565,10 849,87 0,00 0 

44-04-062-03      3 43754,91 0,00 43754,91 894,64 0,00 0 

44-04-062-04      4 44539,94 0,00 44539,94 910,69 0,00 0 

44-04-062-05      5 55654,27 0,00 55654,27 1137,95 0,00 0 
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Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 4,3 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 

44-04-063-01      1 40673,66 0,00 40673,66 767,92 0,00 0 

44-04-063-02      2 42060,77 0,00 42060,77 794,11 0,00 0 

44-04-063-03      3 44298,05 0,00 44298,05 836,35 0,00 0 

44-04-063-04      4 45103,46 0,00 45103,46 851,56 0,00 0 

44-04-063-05      5 56379,33 0,00 56379,33 1064,45 0,00 0 

Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 

44-04-064-01      1 40878,55 0,00 40878,55 667,39 0,00 0 

44-04-064-02      2 42275,67 0,00 42275,67 690,20 0,00 0 

44-04-064-03      3 44500,70 0,00 44500,70 726,53 0,00 0 

44-04-064-04      4 45328,62 0,00 45328,62 740,04 0,00 0 

44-04-064-05      5 56660,78 0,00 56660,78 925,06 0,00 0 

Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 5,7 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 

44-04-065-01      1 42441,98 0,00 42441,98 591,36 0,00 0 

44-04-065-02      2 43957,77 0,00 43957,77 612,48 0,00 0 

44-04-065-03      3 46261,76 0,00 46261,76 644,58 0,00 0 

44-04-065-04      4 47049,97 0,00 47049,97 655,56 0,00 0 

44-04-065-05      5 58812,46 0,00 58812,46 819,46 0,00 0 

Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 8,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 

44-04-066-01      1 43428,36 0,00 43428,36 413,95 0,00 0 

44-04-066-02      2 44935,06 0,00 44935,06 428,31 0,00 0 

44-04-066-03      3 47328,05 0,00 47328,05 451,12 0,00 0 

44-04-066-04      4 48214,34 0,00 48214,34 459,57 0,00 0 

44-04-066-05      5 60267,92 0,00 60267,92 574,46 0,00 0 

Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 11 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 

44-04-067-01      1 45546,32 0,00 45546,32 332,85 0,00 0 

44-04-067-02      2 47164,72 0,00 47164,72 344,68 0,00 0 

44-04-067-03      3 49592,31 0,00 49592,31 362,42 0,00 0 

44-04-067-04      4 50517,11 0,00 50517,11 369,18 0,00 0 

44-04-067-05      5 63117,49 0,00 63117,49 461,26 0,00 0 
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Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 15 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 

44-04-068-01      1 48958,67 0,00 48958,67 339,76 0,00 0 

44-04-068-02      2 50537,98 0,00 50537,98 350,72 0,00 0 

44-04-068-03      3 53222,81 0,00 53222,81 369,35 0,00 0 

44-04-068-04      4 54170,40 0,00 54170,40 375,93 0,00 0 

44-04-068-05      5 67752,48 0,00 67752,48 470,18 0,00 0 

Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 

44-04-069-01      1 59113,49 0,00 59113,49 246,60 0,00 0 

44-04-069-02      2 61215,30 0,00 61215,30 255,37 0,00 0 

44-04-069-03      3 64630,74 0,00 64630,74 269,62 0,00 0 

44-04-069-04      4 65681,65 0,00 65681,65 274,00 0,00 0 

44-04-069-05      5 82233,43 0,00 82233,43 343,05 0,00 0 

Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ 

Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,175 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 

44-04-080-01      1 9899,42 0,00 9899,42 1118,84 0,00 0 

44-04-080-02      2 10485,64 0,00 10485,64 1185,09 0,00 0 

44-04-080-03      3 11414,75 0,00 11414,75 1290,10 0,00 0 

44-04-080-04      4 12542,95 0,00 12542,95 1417,61 0,00 0 

Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,3 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 

44-04-081-01      1 12500,53 0,00 12500,53 752,56 0,00 0 

44-04-081-02      2 13227,31 0,00 13227,31 796,31 0,00 0 

44-04-081-03      3 14410,91 0,00 14410,91 867,57 0,00 0 

44-04-081-04      4 15822,93 0,00 15822,93 952,58 0,00 0 

Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами 

 вместимостью ковша 0,4 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 

44-04-082-01      1 16900,28 0,00 16900,28 622,55 0,00 0 

44-04-082-02      2 17918,37 0,00 17918,37 660,05 0,00 0 

44-04-082-03      3 19513,37 0,00 19513,37 718,81 0,00 0 

44-04-082-04      4 21413,81 0,00 21413,81 788,81 0,00 0 
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Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 

44-04-083-01      1 17828,94 0,00 17828,94 546,29 0,00 0 

44-04-083-02      2 18889,71 0,00 18889,71 578,80 0,00 0 

44-04-083-03      3 20562,44 0,00 20562,44 630,05 0,00 0 

44-04-083-04      4 22602,37 0,00 22602,37 692,56 0,00 0 

Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,6 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 

44-04-084-01      1 18826,02 0,00 18826,02 493,79 0,00 0 

44-04-084-02      2 19969,88 0,00 19969,88 523,79 0,00 0 

44-04-084-03      3 21733,32 0,00 21733,32 570,05 0,00 0 

44-04-084-04      4 23878,06 0,00 23878,06 626,30 0,00 0 

Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,7 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 

44-04-085-01      1 22848,76 0,00 22848,76 457,54 0,00 0 

44-04-085-02      2 24222,18 0,00 24222,18 485,04 0,00 0 

44-04-085-03      3 26344,74 0,00 26344,74 527,54 0,00 0 

44-04-085-04      4 28966,73 0,00 28966,73 580,05 0,00 0 

Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,8 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 

44-04-086-01      1 26529,18 0,00 26529,18 430,03 0,00 0 

44-04-086-02      2 28071,57 0,00 28071,57 455,04 0,00 0 

44-04-086-03      3 30616,52 0,00 30616,52 496,29 0,00 0 

44-04-086-04      4 33624,19 0,00 33624,19 545,04 0,00 0 

Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 0,9 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 

44-04-087-01      1 30022,26 0,00 30022,26 408,78 0,00 0 

44-04-087-02      2 31858,49 0,00 31858,49 433,78 0,00 0 

44-04-087-03      3 34612,82 0,00 34612,82 471,29 0,00 0 

44-04-087-04      4 38009,84 0,00 38009,84 517,54 0,00 0 

Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью 

ковша 1 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 

44-04-088-01      1 33287,71 0,00 33287,71 391,28 0,00 0 

44-04-088-02      2 35308,37 0,00 35308,37 415,03 0,00 0 

44-04-088-03      3 38392,53 0,00 38392,53 451,29 0,00 0 

44-04-088-04      4 42221,15 0,00 42221,15 496,29 0,00 0 



ТЕР-2001 Ульяновская область. Часть 44. «Подводно-строительные (водолазные) работы» 

53 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ 

Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ 

С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ 

Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-01      1 10278,43 0,00 10278,43 330,07 0,00 0 

44-04-100-02      2 8347,81 0,00 8347,81 268,07 0,00 0 

44-04-100-03      3 10637,98 0,00 10637,98 341,61 0,00 0 

44-04-100-04      4 11591,57 0,00 11591,57 372,23 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-05      1 6096,71 0,00 6096,71 195,78 0,00 0 

44-04-100-06      2 5018,06 0,00 5018,06 161,14 0,00 0 

44-04-100-07      3 6323,39 0,00 6323,39 203,06 0,00 0 

44-04-100-08      4 6956,51 0,00 6956,51 223,39 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-09      1 4900,82 0,00 4900,82 157,38 0,00 0 

44-04-100-10      2 4064,48 0,00 4064,48 130,52 0,00 0 

44-04-100-11      3 5088,41 0,00 5088,41 163,40 0,00 0 

44-04-100-12      4 5627,74 0,00 5627,74 180,72 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-13      1 4650,70 0,00 4650,70 149,35 0,00 0 

44-04-100-14      2 3869,07 0,00 3869,07 124,25 0,00 0 

44-04-100-15      3 4830,47 0,00 4830,47 155,12 0,00 0 

44-04-100-16      4 5354,17 0,00 5354,17 171,94 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-17      1 4189,54 0,00 4189,54 134,54 0,00 0 

44-04-100-18      2 3501,70 0,00 3501,70 112,45 0,00 0 

44-04-100-19      3 4353,68 0,00 4353,68 139,81 0,00 0 

44-04-100-20      4 4838,29 0,00 4838,29 155,37 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-21      1 3837,80 0,00 3837,80 123,24 0,00 0 

44-04-100-22      2 3220,32 0,00 3220,32 103,41 0,00 0 

44-04-100-23      3 3986,31 0,00 3986,31 128,01 0,00 0 

44-04-100-24      4 4447,47 0,00 4447,47 142,82 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-25      1 3017,09 0,00 3017,09 96,89 0,00 0 

44-04-100-26      2 2563,75 0,00 2563,75 82,33 0,00 0 

44-04-100-27      3 3142,15 0,00 3142,15 100,90 0,00 0 

44-04-100-28      4 3540,78 0,00 3540,78 113,70 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-29      1 2641,91 0,00 2641,91 84,84 0,00 0 

44-04-100-30      2 2266,73 0,00 2266,73 72,79 0,00 0 

44-04-100-31      3 2751,34 0,00 2751,34 88,35 0,00 0 
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44-04-100-32      4 3118,70 0,00 3118,70 100,15 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-33      1 2313,62 0,00 2313,62 74,30 0,00 0 

44-04-100-34      2 2008,79 0,00 2008,79 64,51 0,00 0 

44-04-100-35      3 2415,24 0,00 2415,24 77,56 0,00 0 

44-04-100-36      4 2759,15 0,00 2759,15 88,60 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-100-37      1 1977,52 0,00 1977,52 63,50 0,00 0 

44-04-100-38      2 1743,03 0,00 1743,03 55,97 0,00 0 

44-04-100-39      3 2071,32 0,00 2071,32 66,52 0,00 0 

44-04-100-40      4 2391,79 0,00 2391,79 76,81 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-100-41      44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-

04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-

100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-

25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 

44-04-100-37 

578,41 0,00 578,41 18,57 0,00 0 

44-04-100-42      44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-

04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-

100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-

26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 

44-04-100-38 

547,14 0,00 547,14 17,57 0,00 0 

44-04-100-43      44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-

04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-

100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-

27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 

44-04-100-39 

609,67 0,00 609,67 19,58 0,00 0 

44-04-100-44      44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-

04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-

100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-

28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 

44-04-100-40 

742,55 0,00 742,55 23,85 0,00 0 

Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-01      1 13001,88 0,00 13001,88 316,76 0,00 0 

44-04-101-02      2 10714,70 0,00 10714,70 261,04 0,00 0 

44-04-101-03      3 13444,89 0,00 13444,89 327,56 0,00 0 

44-04-101-04      4 14578,18 0,00 14578,18 355,17 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-05      1 7489,99 0,00 7489,99 182,48 0,00 0 

44-04-101-06      2 6222,77 0,00 6222,77 151,60 0,00 0 

44-04-101-07      3 7757,86 0,00 7757,86 189,00 0,00 0 

44-04-101-08      4 8468,74 0,00 8468,74 206,32 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-09      1 5913,69 0,00 5913,69 144,07 0,00 0 

44-04-101-10      2 4934,95 0,00 4934,95 120,23 0,00 0 

44-04-101-11      3 6130,05 0,00 6130,05 149,35 0,00 0 

44-04-101-12      4 6717,30 0,00 6717,30 163,65 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-13      1 5584,01 0,00 5584,01 136,04 0,00 0 
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44-04-101-14      2 4677,38 0,00 4677,38 113,95 0,00 0 

44-04-101-15      3 5790,06 0,00 5790,06 141,06 0,00 0 

44-04-101-16      4 6356,70 0,00 6356,70 154,87 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-17      1 4976,16 0,00 4976,16 121,23 0,00 0 

44-04-101-18      2 4172,55 0,00 4172,55 101,66 0,00 0 

44-04-101-19      3 5161,60 0,00 5161,60 125,75 0,00 0 

44-04-101-20      4 5676,73 0,00 5676,73 138,30 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-21      1 4512,54 0,00 4512,54 109,94 0,00 0 

44-04-101-22      2 3801,66 0,00 3801,66 92,62 0,00 0 

44-04-101-23      3 4677,38 0,00 4677,38 113,95 0,00 0 

44-04-101-24      4 5161,60 0,00 5161,60 125,75 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-25      1 3430,77 0,00 3430,77 83,58 0,00 0 

44-04-101-26      2 2915,64 0,00 2915,64 71,03 0,00 0 

44-04-101-27      3 3564,70 0,00 3564,70 86,85 0,00 0 

44-04-101-28      4 3966,50 0,00 3966,50 96,64 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-29      1 2936,24 0,00 2936,24 71,54 0,00 0 

44-04-101-30      2 2513,83 0,00 2513,83 61,24 0,00 0 

44-04-101-31      3 3059,87 0,00 3059,87 74,55 0,00 0 

44-04-101-32      4 3420,46 0,00 3420,46 83,33 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-33      1 2503,53 0,00 2503,53 60,99 0,00 0 

44-04-101-34      2 2163,55 0,00 2163,55 52,71 0,00 0 

44-04-101-35      3 2606,56 0,00 2606,56 63,50 0,00 0 

44-04-101-36      4 2936,24 0,00 2936,24 71,54 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-101-37      1 2070,82 0,00 2070,82 50,45 0,00 0 

44-04-101-38      2 1802,96 0,00 1802,96 43,93 0,00 0 

44-04-101-39      3 2153,24 0,00 2153,24 52,46 0,00 0 

44-04-101-40      4 2452,02 0,00 2452,02 59,74 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-101-41      44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-

04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-

101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-

25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 

44-04-101-37 

473,92 0,00 473,92 11,55 0,00 0 

44-04-101-42      44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-

04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-

101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-

26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 

44-04-101-38 

453,31 0,00 453,31 11,04 0,00 0 

44-04-101-43      44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-

04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-

101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-

27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 

44-04-101-39 

504,83 0,00 504,83 12,30 0,00 0 

44-04-101-44      44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-

04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-

101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-

28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 

44-04-101-40 

618,16 0,00 618,16 15,06 0,00 0 
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Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-01      1 15057,40 0,00 15057,40 312,50 0,00 0 

44-04-102-02      2 12384,56 0,00 12384,56 257,02 0,00 0 

44-04-102-03      3 15553,27 0,00 15553,27 322,79 0,00 0 

44-04-102-04      4 16847,36 0,00 16847,36 349,64 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-05      1 8586,95 0,00 8586,95 178,21 0,00 0 

44-04-102-06      2 7111,45 0,00 7111,45 147,59 0,00 0 

44-04-102-07      3 8877,22 0,00 8877,22 184,23 0,00 0 

44-04-102-08      4 9663,35 0,00 9663,35 200,55 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-09      1 6724,43 0,00 6724,43 139,56 0,00 0 

44-04-102-10      2 5599,66 0,00 5599,66 116,21 0,00 0 

44-04-102-11      3 6966,32 0,00 6966,32 144,58 0,00 0 

44-04-102-12      4 7607,31 0,00 7607,31 157,88 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-13      1 6349,51 0,00 6349,51 131,78 0,00 0 

44-04-102-14      2 5285,21 0,00 5285,21 109,69 0,00 0 

44-04-102-15      3 6567,20 0,00 6567,20 136,29 0,00 0 

44-04-102-16      4 7184,01 0,00 7184,01 149,09 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-17      1 5623,85 0,00 5623,85 116,72 0,00 0 

44-04-102-18      2 4692,59 0,00 4692,59 97,39 0,00 0 

44-04-102-19      3 5829,45 0,00 5829,45 120,98 0,00 0 

44-04-102-20      4 6385,79 0,00 6385,79 132,53 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-21      1 5079,61 0,00 5079,61 105,42 0,00 0 

44-04-102-22      2 4257,19 0,00 4257,19 88,35 0,00 0 

44-04-102-23      3 5273,11 0,00 5273,11 109,44 0,00 0 

44-04-102-24      4 5793,17 0,00 5793,17 120,23 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-25      1 3821,80 0,00 3821,80 79,32 0,00 0 

44-04-102-26      2 3217,08 0,00 3217,08 66,77 0,00 0 

44-04-102-27      3 3966,93 0,00 3966,93 82,33 0,00 0 

44-04-102-28      4 4378,14 0,00 4378,14 90,86 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-29      1 3229,18 0,00 3229,18 67,02 0,00 0 

44-04-102-30      2 2745,41 0,00 2745,41 56,98 0,00 0 

44-04-102-31      3 3362,22 0,00 3362,22 69,78 0,00 0 

44-04-102-32      4 3737,14 0,00 3737,14 77,56 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-33      1 2721,22 0,00 2721,22 56,48 0,00 0 

44-04-102-34      2 2334,20 0,00 2334,20 48,44 0,00 0 

44-04-102-35      3 2830,07 0,00 2830,07 58,73 0,00 0 

44-04-102-36      4 3168,71 0,00 3168,71 65,76 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-102-37      1 2213,26 0,00 2213,26 45,93 0,00 0 

44-04-102-38      2 1922,99 0,00 1922,99 39,91 0,00 0 

44-04-102-39      3 2310,01 0,00 2310,01 47,94 0,00 0 

44-04-102-40      4 2600,27 0,00 2600,27 53,97 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-102-41      44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-

04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-

102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-

25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 

44-04-102-37 

447,49 0,00 447,49 9,29 0,00 0 

44-04-102-42      44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-

04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-

102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-

26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 

44-04-102-38 

423,30 0,00 423,30 8,79 0,00 0 

44-04-102-43      44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-

04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-

102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-

27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 

44-04-102-39 

471,68 0,00 471,68 9,79 0,00 0 

44-04-102-44      44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-

04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-

102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-

28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 

44-04-102-40 

580,53 0,00 580,53 12,05 0,00 0 

Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-01      1 17248,68 0,00 17248,68 309,48 0,00 0 

44-04-103-02      2 14171,06 0,00 14171,06 254,26 0,00 0 

44-04-103-03      3 17822,24 0,00 17822,24 319,77 0,00 0 

44-04-103-04      4 19263,13 0,00 19263,13 345,63 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-05      1 9764,46 0,00 9764,46 175,20 0,00 0 

44-04-103-06      2 8057,78 0,00 8057,78 144,58 0,00 0 

44-04-103-07      3 10100,20 0,00 10100,20 181,22 0,00 0 

44-04-103-08      4 10967,53 0,00 10967,53 196,78 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-09      1 7624,11 0,00 7624,11 136,80 0,00 0 

44-04-103-10      2 6323,12 0,00 6323,12 113,45 0,00 0 

44-04-103-11      3 7889,91 0,00 7889,91 141,56 0,00 0 

44-04-103-12      4 8589,37 0,00 8589,37 154,11 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-13      1 7176,46 0,00 7176,46 128,76 0,00 0 

44-04-103-14      2 5959,40 0,00 5959,40 106,93 0,00 0 

44-04-103-15      3 7428,27 0,00 7428,27 133,28 0,00 0 

44-04-103-16      4 8099,75 0,00 8099,75 145,33 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-17      1 6351,10 0,00 6351,10 113,95 0,00 0 

44-04-103-18      2 5273,93 0,00 5273,93 94,63 0,00 0 
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44-04-103-19      3 6574,92 0,00 6574,92 117,97 0,00 0 

44-04-103-20      4 7176,46 0,00 7176,46 128,76 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-21      1 5721,58 0,00 5721,58 102,66 0,00 0 

44-04-103-22      2 4770,32 0,00 4770,32 85,59 0,00 0 

44-04-103-23      3 5917,43 0,00 5917,43 106,17 0,00 0 

44-04-103-24      4 6490,99 0,00 6490,99 116,46 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-25      1 4252,72 0,00 4252,72 76,30 0,00 0 

44-04-103-26      2 3567,25 0,00 3567,25 64,01 0,00 0 

44-04-103-27      3 4406,60 0,00 4406,60 79,07 0,00 0 

44-04-103-28      4 4854,25 0,00 4854,25 87,10 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-29      1 3581,24 0,00 3581,24 64,26 0,00 0 

44-04-103-30      2 3021,67 0,00 3021,67 54,22 0,00 0 

44-04-103-31      3 3707,14 0,00 3707,14 66,52 0,00 0 

44-04-103-32      4 4112,82 0,00 4112,82 73,79 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-33      1 2979,70 0,00 2979,70 53,46 0,00 0 

44-04-103-34      2 2546,03 0,00 2546,03 45,68 0,00 0 

44-04-103-35      3 3105,60 0,00 3105,60 55,72 0,00 0 

44-04-103-36      4 3455,33 0,00 3455,33 62,00 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-103-37      1 2392,15 0,00 2392,15 42,92 0,00 0 

44-04-103-38      2 2056,41 0,00 2056,41 36,90 0,00 0 

44-04-103-39      3 2490,08 0,00 2490,08 44,68 0,00 0 

44-04-103-40      4 2797,84 0,00 2797,84 50,20 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-103-41      44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-

04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-

103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-

25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 

44-04-103-37 

433,67 0,00 433,67 7,78 0,00 0 

44-04-103-42      44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-

04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-

103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-

26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 

44-04-103-38 

405,69 0,00 405,69 7,28 0,00 0 

44-04-103-43      44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-

04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-

103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-

27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 

44-04-103-39 

461,64 0,00 461,64 8,28 0,00 0 

44-04-103-44      44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-

04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-

103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-

28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 

44-04-103-40 

559,57 0,00 559,57 10,04 0,00 0 
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Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-01      1 20908,18 0,00 20908,18 307,48 0,00 0 

44-04-104-02      2 17153,24 0,00 17153,24 252,26 0,00 0 

44-04-104-03      3 21590,89 0,00 21590,89 317,52 0,00 0 

44-04-104-04      4 23331,82 0,00 23331,82 343,12 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-05      1 11759,78 0,00 11759,78 172,94 0,00 0 

44-04-104-06      2 9694,57 0,00 9694,57 142,57 0,00 0 

44-04-104-07      3 12169,41 0,00 12169,41 178,96 0,00 0 

44-04-104-08      4 13193,49 0,00 13193,49 194,02 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-09      1 9148,39 0,00 9148,39 134,54 0,00 0 

44-04-104-10      2 7578,15 0,00 7578,15 111,44 0,00 0 

44-04-104-11      3 9472,68 0,00 9472,68 139,31 0,00 0 

44-04-104-12      4 10291,94 0,00 10291,94 151,35 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-13      1 8619,29 0,00 8619,29 126,76 0,00 0 

44-04-104-14      2 7134,38 0,00 7134,38 104,92 0,00 0 

44-04-104-15      3 8909,44 0,00 8909,44 131,02 0,00 0 

44-04-104-16      4 9694,57 0,00 9694,57 142,57 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-17      1 7595,22 0,00 7595,22 111,70 0,00 0 

44-04-104-18      2 6298,06 0,00 6298,06 92,62 0,00 0 

44-04-104-19      3 7868,30 0,00 7868,30 115,71 0,00 0 

44-04-104-20      4 8568,09 0,00 8568,09 126,00 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-21      1 6827,16 0,00 6827,16 100,40 0,00 0 

44-04-104-22      2 5683,61 0,00 5683,61 83,58 0,00 0 

44-04-104-23      3 7066,11 0,00 7066,11 103,91 0,00 0 

44-04-104-24      4 7731,76 0,00 7731,76 113,70 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-25      1 5035,03 0,00 5035,03 74,05 0,00 0 

44-04-104-26      2 4215,77 0,00 4215,77 62,00 0,00 0 

44-04-104-27      3 5222,78 0,00 5222,78 76,81 0,00 0 

44-04-104-28      4 5734,81 0,00 5734,81 84,34 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-29      1 4215,77 0,00 4215,77 62,00 0,00 0 

44-04-104-30      2 3550,12 0,00 3550,12 52,21 0,00 0 

44-04-104-31      3 4386,45 0,00 4386,45 64,51 0,00 0 

44-04-104-32      4 4830,22 0,00 4830,22 71,03 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-33      1 3498,92 0,00 3498,92 51,46 0,00 0 

44-04-104-34      2 2969,81 0,00 2969,81 43,67 0,00 0 

44-04-104-35      3 3635,46 0,00 3635,46 53,46 0,00 0 

44-04-104-36      4 4028,02 0,00 4028,02 59,24 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-104-37      1 2782,07 0,00 2782,07 40,91 0,00 0 

44-04-104-38      2 2372,44 0,00 2372,44 34,89 0,00 0 

44-04-104-39      3 2901,54 0,00 2901,54 42,67 0,00 0 

44-04-104-40      4 3242,90 0,00 3242,90 47,69 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-104-41      44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-

04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-

104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-

25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 

44-04-104-37 

443,77 0,00 443,77 6,53 0,00 0 

44-04-104-42      44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-

04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-

104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-

26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 

44-04-104-38 

426,70 0,00 426,70 6,28 0,00 0 

44-04-104-43      44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-

04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-

104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-

27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 

44-04-104-39 

477,90 0,00 477,90 7,03 0,00 0 

44-04-104-44      44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-

04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-

104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-

28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 

44-04-104-40 

580,31 0,00 580,31 8,53 0,00 0 

Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-01      1 26377,84 0,00 26377,84 305,22 0,00 0 

44-04-105-02      2 21605,53 0,00 21605,53 250,00 0,00 0 

44-04-105-03      3 27245,53 0,00 27245,53 315,26 0,00 0 

44-04-105-04      4 29393,07 0,00 29393,07 340,11 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-05      1 14772,46 0,00 14772,46 170,93 0,00 0 

44-04-105-06      2 12147,69 0,00 12147,69 140,56 0,00 0 

44-04-105-07      3 15249,69 0,00 15249,69 176,45 0,00 0 

44-04-105-08      4 16529,53 0,00 16529,53 191,26 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-09      1 11431,84 0,00 11431,84 132,28 0,00 0 

44-04-105-10      2 9436,15 0,00 9436,15 109,19 0,00 0 

44-04-105-11      3 11822,30 0,00 11822,30 136,80 0,00 0 

44-04-105-12      4 12841,84 0,00 12841,84 148,59 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-13      1 10759,38 0,00 10759,38 124,50 0,00 0 

44-04-105-14      2 8893,84 0,00 8893,84 102,91 0,00 0 

44-04-105-15      3 11128,15 0,00 11128,15 128,76 0,00 0 

44-04-105-16      4 12082,61 0,00 12082,61 139,81 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-17      1 9457,84 0,00 9457,84 109,44 0,00 0 

44-04-105-18      2 7830,92 0,00 7830,92 90,61 0,00 0 
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44-04-105-19      3 9783,23 0,00 9783,23 113,20 0,00 0 

44-04-105-20      4 10650,92 0,00 10650,92 123,24 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-21      1 8481,69 0,00 8481,69 98,14 0,00 0 

44-04-105-22      2 7050,00 0,00 7050,00 81,58 0,00 0 

44-04-105-23      3 8785,38 0,00 8785,38 101,66 0,00 0 

44-04-105-24      4 9566,30 0,00 9566,30 110,69 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-25      1 6225,69 0,00 6225,69 72,04 0,00 0 

44-04-105-26      2 5184,46 0,00 5184,46 59,99 0,00 0 

44-04-105-27      3 6442,61 0,00 6442,61 74,55 0,00 0 

44-04-105-28      4 7050,00 0,00 7050,00 81,58 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-29      1 5184,46 0,00 5184,46 59,99 0,00 0 

44-04-105-30      2 4338,46 0,00 4338,46 50,20 0,00 0 

44-04-105-31      3 5358,00 0,00 5358,00 62,00 0,00 0 

44-04-105-32      4 5900,31 0,00 5900,31 68,27 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-33      1 4251,69 0,00 4251,69 49,20 0,00 0 

44-04-105-34      2 3579,23 0,00 3579,23 41,42 0,00 0 

44-04-105-35      3 4425,23 0,00 4425,23 51,20 0,00 0 

44-04-105-36      4 4880,77 0,00 4880,77 56,48 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-105-37      1 3340,61 0,00 3340,61 38,65 0,00 0 

44-04-105-38      2 2841,69 0,00 2841,69 32,88 0,00 0 

44-04-105-39      3 3470,77 0,00 3470,77 40,16 0,00 0 

44-04-105-40      4 3861,23 0,00 3861,23 44,68 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-105-41      44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-

04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-

105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-

25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 

44-04-105-37 

477,23 0,00 477,23 5,52 0,00 0 

44-04-105-42      44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-

04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-

105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-

26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 

44-04-105-38 

455,54 0,00 455,54 5,27 0,00 0 

44-04-105-43      44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-

04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-

105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-

27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 

44-04-105-39 

498,92 0,00 498,92 5,77 0,00 0 

44-04-105-44      44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-

04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-

105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-

28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 

44-04-105-40 

607,38 0,00 607,38 7,03 0,00 0 
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Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-01      1 28934,73 0,00 28934,73 303,71 0,00 0 

44-04-106-02      2 23673,87 0,00 23673,87 248,49 0,00 0 

44-04-106-03      3 29867,34 0,00 29867,34 313,50 0,00 0 

44-04-106-04      4 32210,81 0,00 32210,81 338,10 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-05      1 16117,36 0,00 16117,36 169,17 0,00 0 

44-04-106-06      2 13247,80 0,00 13247,80 139,05 0,00 0 

44-04-106-07      3 16667,36 0,00 16667,36 174,95 0,00 0 

44-04-106-08      4 18030,40 0,00 18030,40 189,25 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-09      1 12458,67 0,00 12458,67 130,77 0,00 0 

44-04-106-10      2 10258,68 0,00 10258,68 107,68 0,00 0 

44-04-106-11      3 12889,11 0,00 12889,11 135,29 0,00 0 

44-04-106-12      4 13965,19 0,00 13965,19 146,58 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-13      1 11717,37 0,00 11717,37 122,99 0,00 0 

44-04-106-14      2 9660,85 0,00 9660,85 101,40 0,00 0 

44-04-106-15      3 12099,98 0,00 12099,98 127,01 0,00 0 

44-04-106-16      4 13128,24 0,00 13128,24 137,80 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-17      1 10282,59 0,00 10282,59 107,93 0,00 0 

44-04-106-18      2 8489,12 0,00 8489,12 89,11 0,00 0 

44-04-106-19      3 10641,29 0,00 10641,29 111,70 0,00 0 

44-04-106-20      4 11549,98 0,00 11549,98 121,23 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-21      1 9206,51 0,00 9206,51 96,64 0,00 0 

44-04-106-22      2 7628,25 0,00 7628,25 80,07 0,00 0 

44-04-106-23      3 9541,29 0,00 9541,29 100,15 0,00 0 

44-04-106-24      4 10354,33 0,00 10354,33 108,68 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-25      1 6695,64 0,00 6695,64 70,28 0,00 0 

44-04-106-26      2 5571,73 0,00 5571,73 58,48 0,00 0 

44-04-106-27      3 6934,77 0,00 6934,77 72,79 0,00 0 

44-04-106-28      4 7580,42 0,00 7580,42 79,57 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-29      1 5547,82 0,00 5547,82 58,23 0,00 0 

44-04-106-30      2 4639,12 0,00 4639,12 48,69 0,00 0 

44-04-106-31      3 5763,03 0,00 5763,03 60,49 0,00 0 

44-04-106-32      4 6313,03 0,00 6313,03 66,26 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-33      1 4543,47 0,00 4543,47 47,69 0,00 0 

44-04-106-34      2 3826,08 0,00 3826,08 40,16 0,00 0 

44-04-106-35      3 4710,86 0,00 4710,86 49,45 0,00 0 

44-04-106-36      4 5189,12 0,00 5189,12 54,47 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-106-37      1 3539,12 0,00 3539,12 37,15 0,00 0 

44-04-106-38      2 2989,13 0,00 2989,13 31,38 0,00 0 

44-04-106-39      3 3682,60 0,00 3682,60 38,65 0,00 0 

44-04-106-40      4 4065,21 0,00 4065,21 42,67 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-106-41      44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-

04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-

106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-

25, 44-04-106-29, 44-04-106-33, 

44-04-106-37 

454,35 0,00 454,35 4,77 0,00 0 

44-04-106-42      44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-

04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-

106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-

26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 

44-04-106-38 

430,43 0,00 430,43 4,52 0,00 0 

44-04-106-43      44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-

04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-

106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-

27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 

44-04-106-39 

478,26 0,00 478,26 5,02 0,00 0 

44-04-106-44      44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-

04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-

106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-

28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 

44-04-106-40 

573,91 0,00 573,91 6,02 0,00 0 

Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-01      1 40112,99 0,00 40112,99 473,33 0,00 0 

44-04-107-02      2 32780,15 0,00 32780,15 386,80 0,00 0 

44-04-107-03      3 41418,84 0,00 41418,84 488,74 0,00 0 

44-04-107-04      4 44599,76 0,00 44599,76 526,27 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-05      1 22199,43 0,00 22199,43 261,95 0,00 0 

44-04-107-06      2 18181,43 0,00 18181,43 214,54 0,00 0 

44-04-107-07      3 22902,58 0,00 22902,58 270,25 0,00 0 

44-04-107-08      4 24744,16 0,00 24744,16 291,98 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-09      1 17043,00 0,00 17043,00 201,11 0,00 0 

44-04-107-10      2 13996,02 0,00 13996,02 165,15 0,00 0 

44-04-107-11      3 17612,22 0,00 17612,22 207,82 0,00 0 

44-04-107-12      4 19052,00 0,00 19052,00 224,81 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-13      1 16005,02 0,00 16005,02 188,86 0,00 0 

44-04-107-14      2 13158,94 0,00 13158,94 155,27 0,00 0 

44-04-107-15      3 16540,75 0,00 16540,75 195,18 0,00 0 

44-04-107-16      4 17880,08 0,00 17880,08 210,98 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-17      1 13996,02 0,00 13996,02 165,15 0,00 0 

44-04-107-18      2 11518,26 0,00 11518,26 135,91 0,00 0 
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44-04-107-19      3 14464,79 0,00 14464,79 170,68 0,00 0 

44-04-107-20      4 15670,18 0,00 15670,18 184,91 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-21      1 12522,75 0,00 12522,75 147,77 0,00 0 

44-04-107-22      2 10312,86 0,00 10312,86 121,69 0,00 0 

44-04-107-23      3 12924,55 0,00 12924,55 152,51 0,00 0 

44-04-107-24      4 13996,02 0,00 13996,02 165,15 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-25      1 9007,01 0,00 9007,01 106,28 0,00 0 

44-04-107-26      2 7433,29 0,00 7433,29 87,71 0,00 0 

44-04-107-27      3 9308,36 0,00 9308,36 109,84 0,00 0 

44-04-107-28      4 10111,96 0,00 10111,96 119,32 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-29      1 7399,81 0,00 7399,81 87,32 0,00 0 

44-04-107-30      2 6127,44 0,00 6127,44 72,30 0,00 0 

44-04-107-31      3 7634,19 0,00 7634,19 90,08 0,00 0 

44-04-107-32      4 8337,34 0,00 8337,34 98,38 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-33      1 5960,03 0,00 5960,03 70,33 0,00 0 

44-04-107-34      2 4955,53 0,00 4955,53 58,47 0,00 0 

44-04-107-35      3 6194,41 0,00 6194,41 73,09 0,00 0 

44-04-107-36      4 6763,63 0,00 6763,63 79,81 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-107-37      1 4553,73 0,00 4553,73 53,73 0,00 0 

44-04-107-38      2 3817,10 0,00 3817,10 45,04 0,00 0 

44-04-107-39      3 4721,15 0,00 4721,15 55,71 0,00 0 

44-04-107-40      4 5189,91 0,00 5189,91 61,24 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-107-41      44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-

04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-

107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-

25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 

44-04-107-37 

401,80 0,00 401,80 4,74 0,00 0 

44-04-107-42      44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-

04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-

107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-

26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 

44-04-107-38 

401,80 0,00 401,80 4,74 0,00 0 

44-04-107-43      44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-

04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-

107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-

27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 

44-04-107-39 

435,28 0,00 435,28 5,14 0,00 0 

44-04-107-44      44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-

04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-

107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-

28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 

44-04-107-40 

535,73 0,00 535,73 6,32 0,00 0 
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расценок 
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Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 
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единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-01      1 55400,11 0,00 55400,11 470,96 0,00 0 

44-04-108-02      2 45268,21 0,00 45268,21 384,83 0,00 0 

44-04-108-03      3 57212,69 0,00 57212,69 486,37 0,00 0 

44-04-108-04      4 61581,50 0,00 61581,50 523,51 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-05      1 30535,13 0,00 30535,13 259,58 0,00 0 

44-04-108-06      2 25004,41 0,00 25004,41 212,56 0,00 0 

44-04-108-07      3 31511,13 0,00 31511,13 267,88 0,00 0 

44-04-108-08      4 33974,39 0,00 33974,39 288,82 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-09      1 23424,21 0,00 23424,21 199,13 0,00 0 

44-04-108-10      2 19194,84 0,00 19194,84 163,18 0,00 0 

44-04-108-11      3 24167,83 0,00 24167,83 205,45 0,00 0 

44-04-108-12      4 26073,37 0,00 26073,37 221,65 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-13      1 21936,96 0,00 21936,96 186,49 0,00 0 

44-04-108-14      2 17986,44 0,00 17986,44 152,90 0,00 0 

44-04-108-15      3 22680,58 0,00 22680,58 192,81 0,00 0 

44-04-108-16      4 24446,69 0,00 24446,69 207,82 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-17      1 19148,36 0,00 19148,36 162,78 0,00 0 

44-04-108-18      2 15709,09 0,00 15709,09 133,54 0,00 0 

44-04-108-19      3 19799,03 0,00 19799,03 168,31 0,00 0 

44-04-108-20      4 21379,24 0,00 21379,24 181,75 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-21      1 17103,39 0,00 17103,39 145,40 0,00 0 

44-04-108-22      2 14035,93 0,00 14035,93 119,32 0,00 0 

44-04-108-23      3 17661,11 0,00 17661,11 150,14 0,00 0 

44-04-108-24      4 19101,88 0,00 19101,88 162,39 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-25      1 12223,35 0,00 12223,35 103,91 0,00 0 

44-04-108-26      2 10038,95 0,00 10038,95 85,34 0,00 0 

44-04-108-27      3 12641,64 0,00 12641,64 107,47 0,00 0 

44-04-108-28      4 13664,12 0,00 13664,12 116,16 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-29      1 9992,47 0,00 9992,47 84,95 0,00 0 

44-04-108-30      2 8226,36 0,00 8226,36 69,93 0,00 0 

44-04-108-31      3 10317,81 0,00 10317,81 87,71 0,00 0 

44-04-108-32      4 11200,86 0,00 11200,86 95,22 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-33      1 7993,98 0,00 7993,98 67,96 0,00 0 

44-04-108-34      2 6646,15 0,00 6646,15 56,50 0,00 0 

44-04-108-35      3 8272,83 0,00 8272,83 70,33 0,00 0 

44-04-108-36      4 9016,46 0,00 9016,46 76,65 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м³ в грунтах группы: 
44-04-108-37      1 6041,96 0,00 6041,96 51,36 0,00 0 

44-04-108-38      2 5065,95 0,00 5065,95 43,07 0,00 0 

44-04-108-39      3 6274,34 0,00 6274,34 53,34 0,00 0 

44-04-108-40      4 6878,54 0,00 6878,54 58,47 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-108-41      44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-

04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-

108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-

25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 

44-04-108-37 

418,29 0,00 418,29 3,56 0,00 0 

44-04-108-42      44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-

04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-

108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-

26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 

44-04-108-38 

418,29 0,00 418,29 3,56 0,00 0 

44-04-108-43      44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-

04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-

108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-

27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 

44-04-108-39 

464,77 0,00 464,77 3,95 0,00 0 

44-04-108-44      44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-

04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-

108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-

28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 

44-04-108-40 

557,72 0,00 557,72 4,74 0,00 0 

Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ 

С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ 

Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-01      1 6698,57 0,00 6698,57 215,11 0,00 0 

44-04-120-02      2 5604,29 0,00 5604,29 179,97 0,00 0 

44-04-120-03      3 6940,87 0,00 6940,87 222,89 0,00 0 

44-04-120-04      4 7620,89 0,00 7620,89 244,73 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-05      1 4861,74 0,00 4861,74 156,12 0,00 0 

44-04-120-06      2 4111,37 0,00 4111,37 132,03 0,00 0 

44-04-120-07      3 5049,33 0,00 5049,33 162,15 0,00 0 

44-04-120-08      4 5588,65 0,00 5588,65 179,47 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-09      1 4212,99 0,00 4212,99 135,29 0,00 0 

44-04-120-10      2 3579,87 0,00 3579,87 114,96 0,00 0 

44-04-120-11      3 4377,13 0,00 4377,13 140,56 0,00 0 

44-04-120-12      4 4869,55 0,00 4869,55 156,37 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-13      1 3829,99 0,00 3829,99 122,99 0,00 0 

44-04-120-14      2 3267,21 0,00 3267,21 104,92 0,00 0 

44-04-120-15      3 3986,31 0,00 3986,31 128,01 0,00 0 

44-04-120-16      4 4439,66 0,00 4439,66 142,57 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-17      1 3572,05 0,00 3572,05 114,71 0,00 0 

44-04-120-18      2 3056,17 0,00 3056,17 98,14 0,00 0 

44-04-120-19      3 3712,74 0,00 3712,74 119,23 0,00 0 

44-04-120-20      4 4158,27 0,00 4158,27 133,53 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-21      1 3392,27 0,00 3392,27 108,93 0,00 0 

44-04-120-22      2 2907,66 0,00 2907,66 93,37 0,00 0 

44-04-120-23      3 3525,15 0,00 3525,15 113,20 0,00 0 

44-04-120-24      4 3955,05 0,00 3955,05 127,01 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-25      1 3251,58 0,00 3251,58 104,42 0,00 0 

44-04-120-26      2 2798,24 0,00 2798,24 89,86 0,00 0 

44-04-120-27      3 3384,46 0,00 3384,46 108,68 0,00 0 

44-04-120-28      4 3798,72 0,00 3798,72 121,99 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-29      1 3142,15 0,00 3142,15 100,90 0,00 0 

44-04-120-30      2 2712,26 0,00 2712,26 87,10 0,00 0 

44-04-120-31      3 3275,03 0,00 3275,03 105,17 0,00 0 

44-04-120-32      4 3681,48 0,00 3681,48 118,22 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-120-33      1 3056,17 0,00 3056,17 98,14 0,00 0 

44-04-120-34      2 2641,91 0,00 2641,91 84,84 0,00 0 

44-04-120-35      3 3189,05 0,00 3189,05 102,41 0,00 0 

44-04-120-36      4 3587,68 0,00 3587,68 115,21 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-120-37      44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-

04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-

120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-

25, 44-04-120-29, 44-04-120-33 

578,41 0,00 578,41 18,57 0,00 0 

44-04-120-38      44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-

04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-

120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-

26, 44-04-120-30, 44-04-120-34 

547,14 0,00 547,14 17,57 0,00 0 

44-04-120-39      44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-

04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-

120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-

27, 44-04-120-31, 44-04-120-35 

609,67 0,00 609,67 19,58 0,00 0 

44-04-120-40      44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-

04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-

120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-

28, 44-04-120-32, 44-04-120-36 

742,55 0,00 742,55 23,85 0,00 0 

Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-01      1 8283,29 0,00 8283,29 201,80 0,00 0 

44-04-121-02      2 6871,83 0,00 6871,83 167,42 0,00 0 

44-04-121-03      3 8571,76 0,00 8571,76 208,83 0,00 0 

44-04-121-04      4 9344,46 0,00 9344,46 227,66 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-05      1 5862,18 0,00 5862,18 142,82 0,00 0 

44-04-121-06      2 4904,04 0,00 4904,04 119,48 0,00 0 

44-04-121-07      3 6078,53 0,00 6078,53 148,09 0,00 0 

44-04-121-08      4 6665,78 0,00 6665,78 162,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-09      1 5007,06 0,00 5007,06 121,99 0,00 0 

44-04-121-10      2 4203,46 0,00 4203,46 102,41 0,00 0 

44-04-121-11      3 5192,51 0,00 5192,51 126,50 0,00 0 

44-04-121-12      4 5717,94 0,00 5717,94 139,31 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-13      1 4502,24 0,00 4502,24 109,69 0,00 0 

44-04-121-14      2 3791,36 0,00 3791,36 92,37 0,00 0 

44-04-121-15      3 4677,38 0,00 4677,38 113,95 0,00 0 

44-04-121-16      4 5161,60 0,00 5161,60 125,75 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-17      1 4162,25 0,00 4162,25 101,40 0,00 0 

44-04-121-18      2 3513,19 0,00 3513,19 85,59 0,00 0 

44-04-121-19      3 4327,09 0,00 4327,09 105,42 0,00 0 

44-04-121-20      4 4780,41 0,00 4780,41 116,46 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-21      1 3925,29 0,00 3925,29 95,63 0,00 0 

44-04-121-22      2 3317,44 0,00 3317,44 80,82 0,00 0 

44-04-121-23      3 4079,83 0,00 4079,83 99,40 0,00 0 

44-04-121-24      4 4512,54 0,00 4512,54 109,94 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-25      1 3739,84 0,00 3739,84 91,11 0,00 0 

44-04-121-26      2 3173,20 0,00 3173,20 77,31 0,00 0 

44-04-121-27      3 3884,08 0,00 3884,08 94,63 0,00 0 

44-04-121-28      4 4306,49 0,00 4306,49 104,92 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-29      1 3605,91 0,00 3605,91 87,85 0,00 0 

44-04-121-30      2 3059,87 0,00 3059,87 74,55 0,00 0 

44-04-121-31      3 3739,84 0,00 3739,84 91,11 0,00 0 

44-04-121-32      4 4151,95 0,00 4151,95 101,15 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-121-33      1 3492,58 0,00 3492,58 85,09 0,00 0 

44-04-121-34      2 2967,15 0,00 2967,15 72,29 0,00 0 

44-04-121-35      3 3626,52 0,00 3626,52 88,35 0,00 0 

44-04-121-36      4 4028,32 0,00 4028,32 98,14 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-121-37      44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-

04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-

121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-

25, 44-04-121-29, 44-04-121-33 

473,92 0,00 473,92 11,55 0,00 0 

44-04-121-38      44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-

04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-

121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-

26, 44-04-121-30, 44-04-121-34 

453,31 0,00 453,31 11,04 0,00 0 

44-04-121-39      44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-

04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-

121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-

27, 44-04-121-31, 44-04-121-35 

504,83 0,00 504,83 12,30 0,00 0 
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44-04-121-40      44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-

04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-

121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-

28, 44-04-121-32, 44-04-121-36 

618,16 0,00 618,16 15,06 0,00 0 

Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-01      1 9506,12 0,00 9506,12 197,29 0,00 0 

44-04-122-02      2 7861,30 0,00 7861,30 163,15 0,00 0 

44-04-122-03      3 9832,67 0,00 9832,67 204,06 0,00 0 

44-04-122-04      4 10691,36 0,00 10691,36 221,88 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-05      1 6676,05 0,00 6676,05 138,55 0,00 0 

44-04-122-06      2 5551,28 0,00 5551,28 115,21 0,00 0 

44-04-122-07      3 6905,85 0,00 6905,85 143,32 0,00 0 

44-04-122-08      4 7546,84 0,00 7546,84 156,62 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-09      1 5672,23 0,00 5672,23 117,72 0,00 0 

44-04-122-10      2 4728,87 0,00 4728,87 98,14 0,00 0 

44-04-122-11      3 5877,83 0,00 5877,83 121,99 0,00 0 

44-04-122-12      4 6434,17 0,00 6434,17 133,53 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-13      1 5079,61 0,00 5079,61 105,42 0,00 0 

44-04-122-14      2 4245,10 0,00 4245,10 88,10 0,00 0 

44-04-122-15      3 5261,02 0,00 5261,02 109,19 0,00 0 

44-04-122-16      4 5781,08 0,00 5781,08 119,98 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-17      1 4680,49 0,00 4680,49 97,14 0,00 0 

44-04-122-18      2 3918,55 0,00 3918,55 81,32 0,00 0 

44-04-122-19      3 4849,81 0,00 4849,81 100,65 0,00 0 

44-04-122-20      4 5333,59 0,00 5333,59 110,69 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-21      1 4390,23 0,00 4390,23 91,11 0,00 0 

44-04-122-22      2 3688,76 0,00 3688,76 76,56 0,00 0 

44-04-122-23      3 4559,55 0,00 4559,55 94,63 0,00 0 

44-04-122-24      4 5019,13 0,00 5019,13 104,17 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-25      1 4184,63 0,00 4184,63 86,85 0,00 0 

44-04-122-26      2 3519,44 0,00 3519,44 73,04 0,00 0 

44-04-122-27      3 4341,85 0,00 4341,85 90,11 0,00 0 

44-04-122-28      4 4789,34 0,00 4789,34 99,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-29      1 4015,31 0,00 4015,31 83,33 0,00 0 

44-04-122-30      2 3386,40 0,00 3386,40 70,28 0,00 0 

44-04-122-31      3 4172,53 0,00 4172,53 86,60 0,00 0 

44-04-122-32      4 4607,93 0,00 4607,93 95,63 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-122-33      1 3882,27 0,00 3882,27 80,57 0,00 0 
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44-04-122-34      2 3277,56 0,00 3277,56 68,02 0,00 0 

44-04-122-35      3 4027,40 0,00 4027,40 83,58 0,00 0 

44-04-122-36      4 4450,70 0,00 4450,70 92,37 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-122-37      44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-

04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-

122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-

25, 44-04-122-29, 44-04-122-33 

447,49 0,00 447,49 9,29 0,00 0 

44-04-122-38      44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-

04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-

122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-

26, 44-04-122-30, 44-04-122-34 

423,30 0,00 423,30 8,79 0,00 0 

44-04-122-39      44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-

04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-

122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-

27, 44-04-122-31, 44-04-122-35 

471,68 0,00 471,68 9,79 0,00 0 

44-04-122-40      44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-

04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-

122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-

28, 44-04-122-32, 44-04-122-36 

580,53 0,00 580,53 12,05 0,00 0 

Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-01      1 10827,64 0,00 10827,64 194,27 0,00 0 

44-04-123-02      2 8939,10 0,00 8939,10 160,39 0,00 0 

44-04-123-03      3 11205,35 0,00 11205,35 201,05 0,00 0 

44-04-123-04      4 12156,61 0,00 12156,61 218,12 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-05      1 7554,17 0,00 7554,17 135,54 0,00 0 

44-04-123-06      2 6267,16 0,00 6267,16 112,45 0,00 0 

44-04-123-07      3 7819,96 0,00 7819,96 140,31 0,00 0 

44-04-123-08      4 8519,42 0,00 8519,42 152,86 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-09      1 6393,06 0,00 6393,06 114,71 0,00 0 

44-04-123-10      2 5315,90 0,00 5315,90 95,38 0,00 0 

44-04-123-11      3 6616,89 0,00 6616,89 118,72 0,00 0 

44-04-123-12      4 7232,42 0,00 7232,42 129,77 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-13      1 5707,59 0,00 5707,59 102,41 0,00 0 

44-04-123-14      2 4756,33 0,00 4756,33 85,34 0,00 0 

44-04-123-15      3 5917,43 0,00 5917,43 106,17 0,00 0 

44-04-123-16      4 6477,00 0,00 6477,00 116,21 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-17      1 5245,95 0,00 5245,95 94,13 0,00 0 

44-04-123-18      2 4378,62 0,00 4378,62 78,56 0,00 0 

44-04-123-19      3 5427,81 0,00 5427,81 97,39 0,00 0 

44-04-123-20      4 5959,40 0,00 5959,40 106,93 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-21      1 4924,20 0,00 4924,20 88,35 0,00 0 

44-04-123-22      2 4112,82 0,00 4112,82 73,79 0,00 0 

44-04-123-23      3 5092,07 0,00 5092,07 91,36 0,00 0 
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44-04-123-24      4 5595,68 0,00 5595,68 100,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-25      1 4672,39 0,00 4672,39 83,83 0,00 0 

44-04-123-26      2 3916,98 0,00 3916,98 70,28 0,00 0 

44-04-123-27      3 4840,26 0,00 4840,26 86,85 0,00 0 

44-04-123-28      4 5329,89 0,00 5329,89 95,63 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-29      1 4476,54 0,00 4476,54 80,32 0,00 0 

44-04-123-30      2 3763,09 0,00 3763,09 67,52 0,00 0 

44-04-123-31      3 4644,41 0,00 4644,41 83,33 0,00 0 

44-04-123-32      4 5120,05 0,00 5120,05 91,87 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-123-33      1 4322,66 0,00 4322,66 77,56 0,00 0 

44-04-123-34      2 3637,19 0,00 3637,19 65,26 0,00 0 

44-04-123-35      3 4490,53 0,00 4490,53 80,57 0,00 0 

44-04-123-36      4 4938,19 0,00 4938,19 88,60 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-123-37      44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-

04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-

123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-

25, 44-04-123-29, 44-04-123-33 

433,67 0,00 433,67 7,78 0,00 0 

44-04-123-38      44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-

04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-

123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-

26, 44-04-123-30, 44-04-123-34 

405,69 0,00 405,69 7,28 0,00 0 

44-04-123-39      44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-

04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-

123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-

27, 44-04-123-31, 44-04-123-35 

461,64 0,00 461,64 8,28 0,00 0 

44-04-123-40      44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-

04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-

123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-

28, 44-04-123-32, 44-04-123-36 

559,57 0,00 559,57 10,04 0,00 0 

Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-01      1 13074,01 0,00 13074,01 192,27 0,00 0 

44-04-124-02      2 10769,84 0,00 10769,84 158,38 0,00 0 

44-04-124-03      3 13517,78 0,00 13517,78 198,79 0,00 0 

44-04-124-04      4 14644,26 0,00 14644,26 215,36 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-05      1 9080,12 0,00 9080,12 133,53 0,00 0 

44-04-124-06      2 7509,88 0,00 7509,88 110,44 0,00 0 

44-04-124-07      3 9387,35 0,00 9387,35 138,05 0,00 0 

44-04-124-08      4 10206,60 0,00 10206,60 150,10 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-09      1 7663,49 0,00 7663,49 112,70 0,00 0 

44-04-124-10      2 6349,26 0,00 6349,26 93,37 0,00 0 

44-04-124-11      3 7919,51 0,00 7919,51 116,46 0,00 0 

44-04-124-12      4 8636,36 0,00 8636,36 127,01 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-13      1 6827,16 0,00 6827,16 100,40 0,00 0 

44-04-124-14      2 5666,54 0,00 5666,54 83,33 0,00 0 

44-04-124-15      3 7066,11 0,00 7066,11 103,91 0,00 0 

44-04-124-16      4 7714,69 0,00 7714,69 113,45 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-17      1 6263,92 0,00 6263,92 92,12 0,00 0 

44-04-124-18      2 5205,71 0,00 5205,71 76,56 0,00 0 

44-04-124-19      3 6485,80 0,00 6485,80 95,38 0,00 0 

44-04-124-20      4 7083,18 0,00 7083,18 104,17 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-21      1 5854,29 0,00 5854,29 86,09 0,00 0 

44-04-124-22      2 4881,42 0,00 4881,42 71,79 0,00 0 

44-04-124-23      3 6076,17 0,00 6076,17 89,36 0,00 0 

44-04-124-24      4 6656,48 0,00 6656,48 97,89 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-25      1 5547,07 0,00 5547,07 81,58 0,00 0 

44-04-124-26      2 4642,47 0,00 4642,47 68,27 0,00 0 

44-04-124-27      3 5751,88 0,00 5751,88 84,59 0,00 0 

44-04-124-28      4 6315,12 0,00 6315,12 92,87 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-29      1 5325,18 0,00 5325,18 78,31 0,00 0 

44-04-124-30      2 4454,72 0,00 4454,72 65,51 0,00 0 

44-04-124-31      3 5512,93 0,00 5512,93 81,07 0,00 0 

44-04-124-32      4 6059,10 0,00 6059,10 89,11 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-124-33      1 5137,44 0,00 5137,44 75,55 0,00 0 

44-04-124-34      2 4301,11 0,00 4301,11 63,25 0,00 0 

44-04-124-35      3 5325,18 0,00 5325,18 78,31 0,00 0 

44-04-124-36      4 5837,22 0,00 5837,22 85,84 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-124-37      44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-

04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-

124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-

25, 44-04-124-29, 44-04-124-33 

443,77 0,00 443,77 6,53 0,00 0 

44-04-124-38      44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-

04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-

124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-

26, 44-04-124-30, 44-04-124-34 

426,70 0,00 426,70 6,28 0,00 0 

44-04-124-39      44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-

04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-

124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-

27, 44-04-124-31, 44-04-124-35 

477,90 0,00 477,90 7,03 0,00 0 

44-04-124-40      44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-

04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-

124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-

28, 44-04-124-32, 44-04-124-36 

580,31 0,00 580,31 8,53 0,00 0 
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Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-01      1 16421,07 0,00 16421,07 190,01 0,00 0 

44-04-125-02      2 13514,30 0,00 13514,30 156,37 0,00 0 

44-04-125-03      3 16985,07 0,00 16985,07 196,53 0,00 0 

44-04-125-04      4 18373,38 0,00 18373,38 212,60 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-05      1 11345,07 0,00 11345,07 131,27 0,00 0 

44-04-125-06      2 9349,38 0,00 9349,38 108,18 0,00 0 

44-04-125-07      3 11713,84 0,00 11713,84 135,54 0,00 0 

44-04-125-08      4 12733,38 0,00 12733,38 147,34 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-09      1 9544,61 0,00 9544,61 110,44 0,00 0 

44-04-125-10      2 7896,00 0,00 7896,00 91,36 0,00 0 

44-04-125-11      3 9870,00 0,00 9870,00 114,21 0,00 0 

44-04-125-12      4 10737,69 0,00 10737,69 124,25 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-13      1 8481,69 0,00 8481,69 98,14 0,00 0 

44-04-125-14      2 7028,31 0,00 7028,31 81,32 0,00 0 

44-04-125-15      3 8763,69 0,00 8763,69 101,40 0,00 0 

44-04-125-16      4 9566,30 0,00 9566,30 110,69 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-17      1 7765,84 0,00 7765,84 89,86 0,00 0 

44-04-125-18      2 6442,61 0,00 6442,61 74,55 0,00 0 

44-04-125-19      3 8026,15 0,00 8026,15 92,87 0,00 0 

44-04-125-20      4 8763,69 0,00 8763,69 101,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-21      1 7245,23 0,00 7245,23 83,83 0,00 0 

44-04-125-22      2 6030,46 0,00 6030,46 69,78 0,00 0 

44-04-125-23      3 7505,54 0,00 7505,54 86,85 0,00 0 

44-04-125-24      4 8199,69 0,00 8199,69 94,88 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-25      1 6876,46 0,00 6876,46 79,57 0,00 0 

44-04-125-26      2 5705,07 0,00 5705,07 66,01 0,00 0 

44-04-125-27      3 7115,07 0,00 7115,07 82,33 0,00 0 

44-04-125-28      4 7765,84 0,00 7765,84 89,86 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-29      1 6572,77 0,00 6572,77 76,05 0,00 0 

44-04-125-30      2 5466,46 0,00 5466,46 63,25 0,00 0 

44-04-125-31      3 6811,38 0,00 6811,38 78,81 0,00 0 

44-04-125-32      4 7440,46 0,00 7440,46 86,09 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-125-33      1 6334,15 0,00 6334,15 73,29 0,00 0 

44-04-125-34      2 5271,23 0,00 5271,23 60,99 0,00 0 

44-04-125-35      3 6551,07 0,00 6551,07 75,80 0,00 0 

44-04-125-36      4 7180,15 0,00 7180,15 83,08 0,00 0 
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 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-125-37      44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-

04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-

125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-

25, 44-04-125-29, 44-04-125-33 

477,23 0,00 477,23 5,52 0,00 0 

44-04-125-38      44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-

04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-

125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-

26, 44-04-125-30, 44-04-125-34 

455,54 0,00 455,54 5,27 0,00 0 

44-04-125-39      44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-

04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-

125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-

27, 44-04-125-31, 44-04-125-35 

498,92 0,00 498,92 5,77 0,00 0 

44-04-125-40      44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-

04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-

125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-

28, 44-04-125-32, 44-04-125-36 

607,38 0,00 607,38 7,03 0,00 0 

Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-01      1 17958,66 0,00 17958,66 188,50 0,00 0 

44-04-126-02      2 14754,32 0,00 14754,32 154,87 0,00 0 

44-04-126-03      3 18556,49 0,00 18556,49 194,78 0,00 0 

44-04-126-04      4 20063,01 0,00 20063,01 210,59 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-05      1 12339,11 0,00 12339,11 129,52 0,00 0 

44-04-126-06      2 10186,94 0,00 10186,94 106,93 0,00 0 

44-04-126-07      3 12769,54 0,00 12769,54 134,03 0,00 0 

44-04-126-08      4 13845,63 0,00 13845,63 145,33 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-09      1 10378,24 0,00 10378,24 108,93 0,00 0 

44-04-126-10      2 8560,85 0,00 8560,85 89,86 0,00 0 

44-04-126-11      3 10713,02 0,00 10713,02 112,45 0,00 0 

44-04-126-12      4 11645,63 0,00 11645,63 122,24 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-13      1 9206,51 0,00 9206,51 96,64 0,00 0 

44-04-126-14      2 7604,33 0,00 7604,33 79,82 0,00 0 

44-04-126-15      3 9517,37 0,00 9517,37 99,90 0,00 0 

44-04-126-16      4 10354,33 0,00 10354,33 108,68 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-17      1 8393,46 0,00 8393,46 88,10 0,00 0 

44-04-126-18      2 6958,68 0,00 6958,68 73,04 0,00 0 

44-04-126-19      3 8704,33 0,00 8704,33 91,36 0,00 0 

44-04-126-20      4 9469,55 0,00 9469,55 99,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-21      1 7843,46 0,00 7843,46 82,33 0,00 0 

44-04-126-22      2 6504,34 0,00 6504,34 68,27 0,00 0 

44-04-126-23      3 8130,42 0,00 8130,42 85,34 0,00 0 

44-04-126-24      4 8847,81 0,00 8847,81 92,87 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-25      1 7413,03 0,00 7413,03 77,81 0,00 0 

44-04-126-26      2 6169,55 0,00 6169,55 64,76 0,00 0 

44-04-126-27      3 7676,07 0,00 7676,07 80,57 0,00 0 

44-04-126-28      4 8369,55 0,00 8369,55 87,85 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-29      1 7102,16 0,00 7102,16 74,55 0,00 0 

44-04-126-30      2 5906,51 0,00 5906,51 62,00 0,00 0 

44-04-126-31      3 7341,29 0,00 7341,29 77,06 0,00 0 

44-04-126-32      4 8010,86 0,00 8010,86 84,09 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-126-33      1 6839,12 0,00 6839,12 71,79 0,00 0 

44-04-126-34      2 5691,29 0,00 5691,29 59,74 0,00 0 

44-04-126-35      3 7078,25 0,00 7078,25 74,30 0,00 0 

44-04-126-36      4 7723,90 0,00 7723,90 81,07 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-126-37      44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-

04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-

126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-

25, 44-04-126-29, 44-04-126-33 

454,35 0,00 454,35 4,77 0,00 0 

44-04-126-38      44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-

04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-

126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-

26, 44-04-126-30, 44-04-126-34 

430,43 0,00 430,43 4,52 0,00 0 

44-04-126-39      44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-

04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-

126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-

27, 44-04-126-31, 44-04-126-35 

478,26 0,00 478,26 5,02 0,00 0 

44-04-126-40      44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-

04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-

126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-

28, 44-04-126-32, 44-04-126-36 

573,91 0,00 573,91 6,02 0,00 0 

Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-01      1 24744,16 0,00 24744,16 291,98 0,00 0 

44-04-127-02      2 20290,88 0,00 20290,88 239,43 0,00 0 

44-04-127-03      3 25581,24 0,00 25581,24 301,86 0,00 0 

44-04-127-04      4 27590,24 0,00 27590,24 325,56 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-05      1 16909,07 0,00 16909,07 199,53 0,00 0 

44-04-127-06      2 13862,09 0,00 13862,09 163,57 0,00 0 

44-04-127-07      3 17444,80 0,00 17444,80 205,85 0,00 0 

44-04-127-08      4 18884,58 0,00 18884,58 222,84 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-09      1 14129,95 0,00 14129,95 166,73 0,00 0 

44-04-127-10      2 11618,71 0,00 11618,71 137,10 0,00 0 

44-04-127-11      3 14598,72 0,00 14598,72 172,26 0,00 0 

44-04-127-12      4 15804,12 0,00 15804,12 186,49 0,00 0 
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 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-13      1 12489,27 0,00 12489,27 147,37 0,00 0 

44-04-127-14      2 10279,37 0,00 10279,37 121,30 0,00 0 

44-04-127-15      3 12924,55 0,00 12924,55 152,51 0,00 0 

44-04-127-16      4 13996,02 0,00 13996,02 165,15 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-17      1 11384,32 0,00 11384,32 134,33 0,00 0 

44-04-127-18      2 9375,32 0,00 9375,32 110,63 0,00 0 

44-04-127-19      3 11752,64 0,00 11752,64 138,68 0,00 0 

44-04-127-20      4 12757,14 0,00 12757,14 150,53 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-21      1 10614,21 0,00 10614,21 125,25 0,00 0 

44-04-127-22      2 8739,14 0,00 8739,14 103,12 0,00 0 

44-04-127-23      3 10949,04 0,00 10949,04 129,20 0,00 0 

44-04-127-24      4 11886,57 0,00 11886,57 140,26 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-25      1 10011,51 0,00 10011,51 118,13 0,00 0 

44-04-127-26      2 8236,89 0,00 8236,89 97,19 0,00 0 

44-04-127-27      3 10346,34 0,00 10346,34 122,09 0,00 0 

44-04-127-28      4 11216,91 0,00 11216,91 132,36 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-29      1 9542,74 0,00 9542,74 112,60 0,00 0 

44-04-127-30      2 7868,58 0,00 7868,58 92,85 0,00 0 

44-04-127-31      3 9877,57 0,00 9877,57 116,55 0,00 0 

44-04-127-32      4 10714,66 0,00 10714,66 126,43 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-127-33      1 9174,42 0,00 9174,42 108,26 0,00 0 

44-04-127-34      2 7567,23 0,00 7567,23 89,29 0,00 0 

44-04-127-35      3 9475,77 0,00 9475,77 111,81 0,00 0 

44-04-127-36      4 10312,86 0,00 10312,86 121,69 0,00 0 

 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-127-37      44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-

04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-

127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-

25, 44-04-127-29, 44-04-127-33 

401,80 0,00 401,80 4,74 0,00 0 

44-04-127-38      44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-

04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-

127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-

26, 44-04-127-30, 44-04-127-34 

401,80 0,00 401,80 4,74 0,00 0 

44-04-127-39      44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-

04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-

127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-

27, 44-04-127-31, 44-04-127-35 

435,28 0,00 435,28 5,14 0,00 0 

44-04-127-40      44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-

04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-

127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-

28, 44-04-127-32, 44-04-127-36 

535,73 0,00 535,73 6,32 0,00 0 
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Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с 

раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми 

земснарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-01      1 34067,35 0,00 34067,35 289,61 0,00 0 

44-04-128-02      2 27885,96 0,00 27885,96 237,06 0,00 0 

44-04-128-03      3 35182,79 0,00 35182,79 299,09 0,00 0 

44-04-128-04      4 37924,91 0,00 37924,91 322,40 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-05      1 23191,82 0,00 23191,82 197,15 0,00 0 

44-04-128-06      2 19008,93 0,00 19008,93 161,60 0,00 0 

44-04-128-07      3 23935,45 0,00 23935,45 203,48 0,00 0 

44-04-128-08      4 25840,99 0,00 25840,99 219,68 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-09      1 19334,27 0,00 19334,27 164,36 0,00 0 

44-04-128-10      2 15848,52 0,00 15848,52 134,73 0,00 0 

44-04-128-11      3 19984,94 0,00 19984,94 169,89 0,00 0 

44-04-128-12      4 21565,14 0,00 21565,14 183,33 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-13      1 17056,91 0,00 17056,91 145,00 0,00 0 

44-04-128-14      2 13989,46 0,00 13989,46 118,93 0,00 0 

44-04-128-15      3 17614,63 0,00 17614,63 149,74 0,00 0 

44-04-128-16      4 19055,41 0,00 19055,41 161,99 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-17      1 15523,18 0,00 15523,18 131,96 0,00 0 

44-04-128-18      2 12734,59 0,00 12734,59 108,26 0,00 0 

44-04-128-19      3 16034,43 0,00 16034,43 136,31 0,00 0 

44-04-128-20      4 17335,77 0,00 17335,77 147,37 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-21      1 14454,22 0,00 14454,22 122,88 0,00 0 

44-04-128-22      2 11851,53 0,00 11851,53 100,75 0,00 0 

44-04-128-23      3 14918,99 0,00 14918,99 126,83 0,00 0 

44-04-128-24      4 16173,86 0,00 16173,86 137,49 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-25      1 13617,64 0,00 13617,64 115,76 0,00 0 

44-04-128-26      2 11200,86 0,00 11200,86 95,22 0,00 0 

44-04-128-27      3 14082,41 0,00 14082,41 119,72 0,00 0 

44-04-128-28      4 15244,32 0,00 15244,32 129,59 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-29      1 12966,97 0,00 12966,97 110,23 0,00 0 

44-04-128-30      2 10689,62 0,00 10689,62 90,87 0,00 0 

44-04-128-31      3 13431,74 0,00 13431,74 114,18 0,00 0 

44-04-128-32      4 14547,18 0,00 14547,18 123,67 0,00 0 

 Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м³ с раскрывающимся днищем с 

погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м³ в грунтах группы: 
44-04-128-33      1 12455,73 0,00 12455,73 105,89 0,00 0 

44-04-128-34      2 10271,33 0,00 10271,33 87,32 0,00 0 

44-04-128-35      3 12874,02 0,00 12874,02 109,44 0,00 0 

44-04-128-36      4 13942,98 0,00 13942,98 118,53 0,00 0 
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 На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке: 

44-04-128-37      44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-

04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-

128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-

25, 44-04-128-29, 44-04-128-33 

418,29 0,00 418,29 3,56 0,00 0 

44-04-128-38      44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-

04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-

128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-

26, 44-04-128-30, 44-04-128-34 

418,29 0,00 418,29 3,56 0,00 0 

44-04-128-39      44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-

04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-

128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-

27, 44-04-128-31, 44-04-128-35 

464,77 0,00 464,77 3,95 0,00 0 

44-04-128-40      44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-

04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-

128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-

28, 44-04-128-32, 44-04-128-36 

557,72 0,00 557,72 4,74 0,00 0 

Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ 

РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ 

Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 1350 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы: 
44-04-180-01      2 5282,13 0,00 5282,13 57,48 0,00 0 

44-04-180-02      3 6203,12 0,00 6203,12 67,44 0,00 0 

44-04-180-03      4 8288,88 0,00 8288,88 90,15 0,00 0 

Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 1750 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы: 
44-04-181-01      2 6164,58 0,00 6164,58 61,80 0,00 0 

44-04-181-02      3 7264,20 0,00 7264,20 72,80 0,00 0 

44-04-181-03      4 9696,71 0,00 9696,71 97,16 0,00 0 

Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 2000 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы: 
44-04-182-01      2 6933,92 0,00 6933,92 60,13 0,00 0 

44-04-182-02      3 8166,62 0,00 8166,62 70,85 0,00 0 

44-04-182-03      4 10863,14 0,00 10863,14 94,24 0,00 0 
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Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 2500 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы: 
44-04-183-01      2 7048,10 0,00 7048,10 56,10 0,00 0 

44-04-183-02      3 8306,69 0,00 8306,69 66,12 0,00 0 

44-04-183-03      4 11075,59 0,00 11075,59 88,25 0,00 0 

Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 3000 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы: 
44-04-184-01      2 7955,79 0,00 7955,79 98,07 0,00 0 

44-04-184-02      3 9434,75 0,00 9434,75 116,37 0,00 0 

44-04-184-03      4 12545,66 0,00 12545,66 154,65 0,00 0 

Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 4000 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы: 
44-04-185-01      2 6896,32 0,00 6896,32 83,68 0,00 0 

44-04-185-02      3 8192,62 0,00 8192,62 99,33 0,00 0 

44-04-185-03      4 10888,92 0,00 10888,92 132,02 0,00 0 

Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 4500 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы: 
44-04-186-01      2 8355,76 0,00 8355,76 76,70 0,00 0 

44-04-186-02      3 9931,03 0,00 9931,03 91,22 0,00 0 

44-04-186-03      4 13150,05 0,00 13150,05 120,70 0,00 0 

Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 6000 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы: 
44-04-187-01      2 8330,71 0,00 8330,71 54,76 0,00 0 

44-04-187-02      3 10054,31 0,00 10054,31 66,08 0,00 0 

44-04-187-03      4 13118,48 0,00 13118,48 86,19 0,00 0 
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Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 7600 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, 

мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 
44-04-188-01      2 5587,40 0,00 5587,40 41,31 0,00 0 

44-04-188-02      3 6928,38 0,00 6928,38 51,22 0,00 0 

44-04-188-03      4 8828,10 0,00 8828,10 65,27 0,00 0 

Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 350 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным 

разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы: 
44-04-200-01      2 6063,19 0,00 6063,19 140,05 0,00 0 

44-04-200-02      3 7369,85 0,00 7369,85 170,29 0,00 0 

44-04-200-03      4 9202,35 0,00 9202,35 212,64 0,00 0 

Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 550 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным 

разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы: 
44-04-201-01      2 4136,54 0,00 4136,54 79,42 0,00 0 

44-04-201-02      3 4982,65 0,00 4982,65 95,73 0,00 0 

44-04-201-03      4 6371,94 0,00 6371,94 122,34 0,00 0 

Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 750 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным 

разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы: 
44-04-202-01      2 4336,99 0,00 4336,99 49,74 0,00 0 

44-04-202-02      3 5176,41 0,00 5176,41 59,36 0,00 0 

44-04-202-03      4 6715,35 0,00 6715,35 77,01 0,00 0 

Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными 

земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода 

фрезы 900 кВт 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в естественном залегании 

 Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным 

разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы: 
44-04-203-01      2 4450,85 0,00 4450,85 54,34 0,00 0 

44-04-203-02      3 5299,53 0,00 5299,53 64,77 0,00 0 

44-04-203-03      4 7072,33 0,00 7072,33 86,45 0,00 0 
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